ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

Одобрил:
Директор ТП

Утвърдил:
Директор ЮЦ

/Справко Бекалов/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 2 в ДГС "Хисар" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 1 дка						
1.Операция: Временно съхраняване на фиданки						
277 в	0,5	100бр	0,21	13,76	2,89	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	100бр	0,25	8,47	2,12	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 1	1	*x*	*0,46*	*10,89*	*5,01*	01.02.22г.-01.03.22г.
2.Операция: Разнасяне на фиданките						
277 в	0,5	100бр	0,21	12,19	2,56	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	100бр	0,25	11,60	2,90	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 2	1	*x*	*0,46*	*11,87*	*5,46*	01.02.22г.-01.03.22г.
3.Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. Фиданки						
277 в	0,5	куб.м3	2,00	18,85	37,70	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	куб.м3	2,00	17,73	35,46	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 3	1	*x*	*4,00*	*18,29*	*73,16*	01.02.22г.-01.03.22г.
4.Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
277 в	0,5	бр	21,00	3,85	80,85	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	бр	25,00	3,85	96,25	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 4	1	*x*	*46,00*	*3,85*	*177,10*	01.02.22г.-01.03.22г.
5.Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
277 в	0,5	10бр	2,1	34,71	72,89	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	10бр	2,5	24,50	61,25	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 5	1	*x*	*4,60*	*29,16*	*134,14*	01.02.22г.-01.03.22г.
6.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
277 в	0,5	км	55,0	6,00	330,00	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	км	55,0	6,00	330,00	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 6	1	*x*	*110,00*	*6,00*	*660,00*	01.02.22г.-01.03.22г.
7.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - верижна						
277 в	0,5	км	1,0	3,00	3,00	01.02.22г.-01.03.22г.
384-1	0,5	км	5,0	3,00	15,00	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 7	1	*x*	*6,00*	*3,00*	*18,00*	01.02.22г.-01.03.22г.
8.Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	140,00	2,00	280,00	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко 8	0	*x*	*140,00*	*2*	*280,00*	01.02.22г.-01.03.22г.
Всичко I	1	*x*	*x*	*x*	*1352,87*	*01.02.22г.-01.03.22г.*
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 156 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- първоширочина от 40 см до70 см- първо						
277 в	6	100бр	2,40	64,60	155,04	01.05.22г.-30.05.22г.
384-1	12	100бр	6,00	35,14	210,84	01.05.22г.-30.05.22г.
386 д	34	100бр	11,60	60,89	706,32	01.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	52	*x*	*20,00*	*53,61*	1072,20	01.05.22г.-30.05.22г.
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- първоширочина от 40 см до70 см- второ						
277 в	6	100бр	2,40	52,86	126,86	01.10.22г.-30.10.22г.
384-1	12	100бр	6,00	29,22	175,32	01.10.22г.-30.10.22г.
386 д	34	100бр	11,60	49,82	577,91	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 2	52	*x*	*20,00*	*44,00*	880,10	01.10.22г.-30.10.22г.
3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
277 в	6	10бр	24,0	4,97	119,28	25.05.22г.-10.06.22г.
384-1	12	10бр	60,0	4,74	284,40	25.05.22г.-10.06.22г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
386 д	34	10бр	116,0	4,92	570,72	25.05.22г.-10.06.22г.
Всичко 3	52	x	200,00	4,87	974,40	25.05.22г.-10.06.22г.
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура-първо						
277 в	6	10бр	24,0	3,74	89,76	20.05.22г.-30.05.22г.
384-1	12	10бр	60,0	3,56	213,60	20.05.22г.-30.05.22г.
386 д	34	10бр	116,0	3,70	429,20	20.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 4	52	x	200,00	3,66	732,56	20.05.22г.-30.05.22г.
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура-второ						
277 в	6	10бр	24,0	3,74	89,76	20.06.22г.-30.06.22г.
384-1	12	10бр	60,0	3,56	213,60	20.06.22г.-30.06.22г.
386 д	34	10бр	116,0	3,70	429,20	20.06.22г.-30.06.22г.
Всичко 5	52	x	200,00	3,66	732,56	20.06.22г.-30.06.22г.
6. Операция: Филизене на тополови фиданки						
277 в	0,5	10бр	2,1	6,21	13,04	01.06.22г.-15.06.22г.
384-1	0,5	10бр	2,5	5,92	14,80	01.06.22г.-15.06.22г.
Всичко 6	1	x	4,60	6,05	27,84	01.06.22г.-15.06.22г.
7. Операция: Направа на чашки за поливане						
277 в	6	10бр	24,0	7,76	186,24	при необходимост
384-1	12	10бр	60,0	6,96	417,60	при необходимост
386 д	34	10бр	116,0	6,85	794,60	при необходимост
Всичко 7	52	x	200,00	6,99	1398,44	при необходимост
8. Операция: Поливане на тополова култура-първо						
277 в	6	бр	240,0	1,00	240,00	при необходимост
384-1	12	бр	600,0	1,00	600,00	при необходимост
386 д	34	бр	1160,0	1,00	1160,00	при необходимост
Всичко 8	52	x	2000,00	1,00	2000,00	при необходимост
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -първо						
277 в	6	км	56	3,00	168,00	при необходимост
384-1	12	км	25	3,00	75,00	при необходимост
386 д	34	км	50	3,00	150,00	при необходимост
Всичко 9	52	x	131,00	3,00	393,00	при необходимост
10. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -първо						
277 в	6	км	9	3,00	27,00	при необходимост
384-1	12	км	2,8	3,00	8,40	при необходимост
386 д	34	км	160	3,00	480,00	при необходимост
Всичко 10	52	x	171,80	3,00	515,40	при необходимост
11. Операция: Поливане на тополова култура-второ						
277 в	6	бр	240,0	1,00	240,00	при необходимост
384-1	12	бр	600,0	1,00	600,00	при необходимост
386 д	34	бр	1160,0	1,00	1160,00	при необходимост
Всичко 11	52	x	2000,00	1,00	2000,00	при необходимост
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -второ						
277 в	6	км	56	3,00	168,00	при необходимост
384-1	12	км	25	3,00	75,00	при необходимост
386 д	34	км	50	3,00	150,00	при необходимост
Всичко 12	52	x	131,00	3,00	393,00	при необходимост
13. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -второ						
277 в	6	км	9	3,00	27,00	при необходимост
384-1	12	км	2,8	3,00	8,40	при необходимост
386 д	34	км	160	3,00	480,00	при необходимост
Всичко 13	52	x	171,80	3,00	515,40	при необходимост
1. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано в двете посоки-първо						
277 в	15	дка	15	22,00	330,00	10.05.22г.-30.05.22г.
384-1	12	дка	12	22,00	264,00	10.05.22г.-30.05.22г.
386 д	29	дка	29	22,00	638,00	10.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	56	x	56,00	22,00	1232,00	10.05.22г.-30.05.22г.
2. Операция: Дисковане -еднопосочно - първо						
386 д	5	дка	5	11,00	55,00	10.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 2	5	x	5	11,00	55,00	10.05.22г.-30.05.22г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
3.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-първо						
277 в	15	км	56	3,00	168,00	10.05.22г.-30.05.22г.
384-1	12	км	25	3,00	75,00	10.05.22г.-30.05.22г.
386 д	34	км	50	3,00	150,00	10.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 3	61	x	131	3,00	393,00	10.05.22г.-30.05.22г.
4. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано в двете посоки-второ						
277 в	15	дка	15	22,00	330,00	01.10.22г.-30.10.22г.
384-1	12	дка	12	22,00	264,00	01.10.22г.-30.10.22г.
386 д	29	дка	29	22,00	638,00	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 4	56	x	56,00	22,00	1232,00	01.10.22г.-30.10.22г.
5. Операция: Дисковане -еднопосочно - второ						
386 д	5	дка	5	11,00	55,00	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 5	5	x	5	11,00	55,00	01.10.22г.-30.10.22г.
6.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-второ						
277 в	15	км	56	3,00	168,00	01.10.22г.-30.10.22г.
384-1	12	км	25	3,00	75,00	01.10.22г.-30.10.22г.
386 д	34	км	50	3,00	150,00	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 6	61	x	131	3,00	393,00	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко II	156	x	x	x	14994,90	01.05.22г.-30.10.22г.
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						
277 в	5,5	10бр	22,00	10,32	227,04	10.03.22г.-20.03.22г.
384-1	11,5	10бр	57,50	9,89	568,68	10.03.22г.-20.03.22г.
386 д	34	10бр	116,00	10,23	1186,68	10.03.22г.-20.03.22г.
Всичко 1	51	x	195,50	10,14	1982,40	10.03.22г.-20.03.22г.
Всичко III	51,00	x	x	x	1982,40	10.03.22г.-20.03.22г.
ОБЩО за обект № 2 - 2022 г.					18330,16	01.02.22г.-30.10.22г.

Изготвил:

/инж. В. Саксанова

Телефон за контакти: 0887728152

Проверил:

/инж. Иван Юнаков/зам.директор на ДГС Хисар

Съгласувал:

1.

/инж. Н. Пейчинов - ст.лесничей на ГСУ Хисар/

2.

/Н. Ненов - ст.лесничей на ГСУ Калояново/

Експерт ВРПСД:

/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГТ:_____

/инж. Атанас Станков /

/инж. Георги Станчев /

Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС)2016/679