ДЪРЖАВНО ЛЕСНОУЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ • МЗХГ • СИЛИСТРА

ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД"

Одобрил:
Директор ТП
инж. Златев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за сечта на обект № 1 – "Доростан – Почистване на площ, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури" в ДГС "Асеновград" за изпълнение на ПКП програма за устройство и управление на държавното и общинското горско-дървесно видоизменение Горските територии държавна и общинска собственост и за подмяна на дървесния и недървесни горски продукти

Спецификационен номер	Ред №	Вид работа (операция) съгласно нормите	Единица мярка на ОНР	Количество	Норма време на ОНР	Корекс. коеф. на ВНР	Норма нормовреме на ВНР	Разценка к.6+к.7 (5,07) лв или к.8+к.7 лв.	Заплата по разценки к.5+к.9 лв.	Допълнително за прослужено време к.10х10 %	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19, 62% лв.	Средства за заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.10*(1552+8*2,5)*1,166 лв.	ВКМ к.5х6.6 или к.5х6.8 1%	Срок на използване (жизнен цикъл)	Брой работно-технически дни к.15:17	Списъчен състав на работниците, вкл. ИТР, с явяване	Разходи за възнаграждения на работниците и осигуровки за 1 ден работа к.14*к.18 лв.	Допълнителни разходи в % от осн. заплата и ком. 10% от к.14+к.20 лв.	Печалба в % 10% от к.14+к.20 лв.	Обща сметка к.14+к.21+к.22 лв.	Площ за 1 ОНР	Площ за 1 ОНР	Обща площ к.24х25	Срок на изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. Почистване на площи																										
1. Операция- Изсичане на дънери с моторен храсторез при наклон на терена 15-30 градуса и среден диаметър на отрез 3-6 см.																										
15 п	5,00	823	дка	5,00	4,80	1,15	6,73	20,72	103,62	10,36	113,98	22,36	136,35	10,65	0,20	0,19	1,00	5,18	103,96	1,36	12,27	24,55	306,32	20,86	58,86	01.04-31.05.20г.
2. Операция- Почистване на сеч.от върхове, клони и др.отпадъци от сечта чрез събиране с ръчни инструменти и изнасяне на купчини																										
15 п	15,00	578	дка	15,00	6,84	1,15	7,87	24,15	362,25	36,22	398,45	78,15	476,63	37,23	0,69	0,72	0,96	18,11	365,41	4,77	42,91	85,82	1028,27	68,55	68,55	01.04-31.05.20г.
Всичко	20,00								465,85	46,58	512,43	100,51	612,97	47,88	0,89	0,91	2,01	23,29	467,37	6,13	55,18	110,36	1322,59	127,46	127,46	01.04-31.05.20г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. Подготовка на почвата - 20 дка																										
1. Операция- Маркиране на площта																										
58 п	20,0	668	дка	20,0	1,90	1,15	2,19	6,71	134,20	13,42	147,57	28,95	176,53	13,79	0,26	0,24	1,00	6,71	134,60	1,77	13,89	27,78	381,95	19,05	19,05	01.04-31.05.20г.
2. Операция- Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см и широчина 50 см																										
58 п	10,6	669	100м	25,00	9,70	1,55	15,04	46,16	1153,94	115,39	1269,33	249,04	1518,37	118,61	2,21	2,26	0,98	57,70	1159,56	15,18	136,78	273,56	3229,27	322,98	136,19	01.04-31.05.20г.
3. Операция- Направа на тераси с ръчни инструменти чрез отчимяване на чим от диващи треви, бозяци и боровинки с разрохкване с дълбочина на обработка 10 см и широчина 50 см																										
58 п	4,0	715	100м	10,60	8,31	1,55	12,87	38,59	385,91	38,59	424,51	83,29	507,79	39,67	0,74	0,77	0,98	19,39	387,89	5,08	45,74	91,49	1390,87	277,22	109,69	15.04-15.05.20г.
4. Операция- Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30Х30Х15 см																										
58 п	20	685	100 бр	5,90	2,97	2,55	4,60	14,13	70,66	7,07	77,73	15,25	92,98	7,26	0,18	0,14	0,92	3,85	71,01	0,93	8,28	16,75	200,86	169,4	4,17	15.04-15.05.20г.
5. Операция- Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30Х30Х30 см																										
58 п	4,6	686	100 бр	10,00	7,02	1,55	10,88	35,40	354,05	33,40	387,45	72,09	459,55	34,34	0,67	0,65	0,98	16,20	525,68	4,38	30,50	79,19	949,46	205,36	94,68	15.04-15.05.20г.
Всичко	20,0								2078,72	207,87	2286,59	448,63	2735,22	213,67	3,98	4,08	4,93	103,94	2088,65	27,35	246,39	492,78	5908,09	895,40		15.04-15.05.20г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. Залесяване- 20 дка																										
1. Операция- Ръчно сеитбено сламяване на фиданките																										
58 п	20,00	776	100бр	50,0000	0,67	1,15	0,95	0,25	12,50	1,24	13,88	2,67	16,26	1,27	0,02	0,02	2,18	0,62	12,40	6,16	1,49	3,72	36,14	1,76	0,70	01.03-15.05.20г.
2. Операция- Ръчно сеитбено на недълбоки фиданки с повдигнати чеч на колелов																										
58 п	20,00	781	100бр	66,0000	3,68	1,15	4,23	12,90	640,61	64,06	718,57	140,26	854,77	68,37	1,24	1,26	1,96	32,48	651,35	8,55	78,95	157,90	1845,15	90,25	36,60	01.03-30.04.20г.
Общо II т	20,0								661,97	66,20	728,17	142,87	871,03	68,04	1,27	1,27	2,18	33,10	664,13	8,71	78,41	156,83	1880,28	91,02		01.03-30.04.20г.
IV. ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ- Отглеждане на едногодишни иглолистни култури- 20 дка																										
А. ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ- Първо отглеждане на едногодишни иглолистни култури- 20 дка																										
1. Операция- Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 50 см																										
151 п	14,0	849	100м	35,000	2,28	1,15	2,62	8,03	281,75	28,17	309,91	60,80	370,71	28,96	0,54	0,53	1,02	14,09	282,68	3,71	33,37	66,74	806,25	57,46	23,80	01.05-15.06.20г.
2. Операция- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30х30 см																										
151 п	8,0	882	100бр	15,00	2,46	1,15	2,83	8,69	130,28	13,03	143,30	28,12	171,42	13,39	0,25	0,24	1,04	6,51	136,30	1,71	15,43	30,86	372,95	41,67	24,67	01.05-15.06.20г.
Всичко А	20,0								412,01	41,20	453,21	88,92	542,13	42,35	0,79	0,77	2,06	20,60	413,35	5,42	48,80	97,61	1179,20	118,83	47,53	01.05-15.06.20г.
Б. ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ- Следващи отглеждания на едногодишни иглолистни култури- 20 дка																										
1. Операция- Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 50 см																										
151 п	14,0	849	100м	35,000	2,10	1,15	2,42	7,41	259,49	25,95	285,44	56,00	341,44	26,67	0,50	0,53	0,91	12,97	260,35	3,41	30,74	61,47	737,05	52,65	21,06	01.05-15.06.20г.
2. Операция- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30х30 см																										
151 п	6,0	882	100бр	15,00	2,46	1,15	2,83	8,69	130,28	13,03	143,30	28,12	171,42	13,39	0,25	0,48	0,52	6,51	130,70	1,71	15,43	30,86	370,01	41,67	24,67	01.05-15.06.20г.
V. Операция- Поставяне на временно опаковани върху ивици от дървесни трески на фиданки и защита от дивечови повреди																										

[illegible]	20,0	916	хор	5,0	36,0	1,15	29,90	91,79	458,97	45,90	504,86	90,03	595,91	47,18	0,88	0,97	0,97	22,95	466,46	6,54	54,37	108,74	1629,24	67,18	26,87	01.12.30 [illegible]
Асенчо II	20,0								848,73	84,87	933,61	183,17	1116,78	87,24	1,63	1,92	2,42	42,44	851,49	11,17	100,54	201,07	2416,92	179,50	506,45	01.11.30 [illegible]
Асенчо IV	40,0								1260,74	126,07	1386,82	272,09	1658,91	129,59	2,42	2,69	4,48	63,04	1264,84	16,59	146,34	298,68	3580,98	89,52		01.05.30 [illegible]
Всичко за обекта																										
	20,0								4467,28	446,73	4914,01	964,13	5878,14	459,19	8,56	8,95	13,60	223,36	4484,99	58,78	529,32	1058,65	12693,43	606,19		01.11.18 - 30.11.59

Изготвил:
[illegible]
тел.: 088 [illegible]

Проверил ОПУП:
Експерт ВПЗСП
[illegible]

Съгласувал:
[illegible]
[illegible]

Експерт ГУГ:
[illegible]