ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Асеновград"

КОРИГИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ДОСТИГНАТА ЦЕНА

обект "Маноле 2025/2026" с предмет на дейност " Залесяване и отглеждане " в ДГС " Асеновград" за възлагане на ЛКМ по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Съгласно договор № Д-05-52/18.11.2025г., Допълнително споразумение № Д-05-52#1/15.01.2026г., Допълнително споразумение № Д-05-52#2/25.02.2026г.,Допълнително споразумение № Д-05-52#3/20.03.2026г. и Допълнително споразумение № Д-05-52#4/15.04.2026г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Ед. цена на мярка к.5/1.95583	Обща стойност к.4*к.7	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	€./мярка	€. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6,000	7	8,000	9
I. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Залесяване с тополови фиданки -90 дка								
Направа на ров за съхранение на тополови фиданки								
411 2	90,00	м³	20,00	25,76	515,200	13,17	263,400	01.12.2025-20.03.2026
Транспорт на тополови фиданки								м
411 2	90,00	км	110,00	3,21	353,100	1,64	180,400	01.12.2025-20.03.2026
Временно съхраняване на тополови фиданки								
411 2	90,00	1000 бр	3,60	29,67	106,810	15,17	54,610	01.12.2025-20.03.2026
Направа на колчета за маркиране на площта								
411 2	90,00	100 бр	36,00	34,82	1253,520	17,80	640,800	01.12.2025-20.03.2026
Маркиране на посадните места								
411 2	90,00	дка	90,00	9,60	864,000	4,91	441,900	01.12.2025-20.03.2026
Отваряне на посадни места със свредел/сонда , но не по-малко от 1,0 м								
411 2	90,00	бр	3600,00	3,03	10908,000	1,55	5580,000	01.12.2025-20.03.2026
транспорт на машината								
411 2	90,00	км	110,00	3,21	353,100	1,64	180,400	01.12.2025-20.03.2026
Разнасяне на фиданките до дупките								
411 2	90,00	100 бр	36,00	17,37	625,320	8,88	319,680	01.12.2025-20.03.2026
Засаждане на фиданките ръчно								
411 2	90,00	10бр	360,00	27,90	10044,000	14,27	5137,200	01.12.2025-20.03.2026
Поставяне на предпазни опаковки за защита от дивечови повреди- ПРИ НЕОБХОДИМОСТ								
411 2	90,00	1000бр	3,60	461,93	1662,950	236,18	850,250	01.12.2025-20.03.2026
Намазване на стъблата на фиданките със замазка срещу слънчев пригор								
411 2	90,00	10 бр	360,00	7,09	2552,400	3,63	1306,800	01-25.05.2026
всичко залесяване		дка	90,00		29238,400		14955,440	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ-180 дка								
I .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане								
а/едногодишни- бройките се отнасят за ПРОГНОЗНИ бр.посадни места								
Механизирано окопаване на фиданки, при поливане чрез система за капково напояване, с диаметър 1 м -ПРИ НЕОБХОДИМОСТ								
411 2	90,00	бр	3600,00	1,48	5328,000	0,76	2736,000	01.02-26.06.2026
Транспорт на машина								
411 2	90,00	км	110,00	3,21	353,100	1,64	180,400	01.02-26.06.2026
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора-при необходимост								
411 2	90,00	10 бр.	360,00	5,80	2088,000	2,97	1069,200	15.04-25.05.2026
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка								
411 2	90,00	дка	90,00	0,87	78,300	0,44	39,600	15.04-25.05.2026
Филизене на тополови фиданки								
411 2	90,00	10 бр.	360,00	8,06	2901,600	4,12	1483,200	01-25.05.2026
всичко 1во		дка	90,00		10749,000		5508,400	
II .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане								
а/едногодишни- бройките се отнасят за ПРОГНОЗНИ бр.посадни места								
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора при необходимост-дву								
411 2	180,00	10 бр.	720,00	5,80	4176,000	2,97	2138,400	при необходимост
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка при необходимост								
411 2	180,00	дка	180,00	0,87	156,600	0,44	79,200	при необходимост
Изрязване на плевели с ножици около фиданките с диаметър 1.0м при необходимост двукратно								
411 2	180,00	бр	7200,00	0,65	4680,000	0,33	2376,000	при необходимост
всичко 2ро		дка	180,00		9012,600		4593,600	01.06-25.09.2026
всичко ок		**дка**	**270,00**		**19761,60**		**10102,00**	
Всичко за обекта					**49000,00**			**01.12.2025-25.09.2026**

Изготвил
/инж. Цв.

Одобрил:
Директор ТП
/

Заверяване на поправка на основание регламент (ЕС) 2016/679

ДГС „Асеновград"