Д О Г О В О Р

№ Д – 28 - 12/06.03.2025 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 06.03.2025 г. в гр. Хисар, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед № З – 28 - 74/25.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС „Хисар" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, с ЕИК 2016195800186, със седалище и адрес на управление: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. «Стряма» № 2, представлявано от инж. Добрин Иванов, в качеството му на Директор и Милка Каракитукова – Главен счетоводител, наричано за краткост по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Инертпродукт - АБГ" ООД; със седалище и адрес на управление – гр. Кричим, общ. Кричим, ЕИК 115041395, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията. представлявано от Ангел Гюрганин в качеството му на **Управител** и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар", включени в Обект № 2/2025 г., съгласно технологичните планове, утвърдената спецификация от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян, и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както следва:

Обект № 2/2025 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	11,32	10,87	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	11,32	8,83	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	100 бр.	0,24	11,32	2,72	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 1	**3,3**	***x***	***1,98***	***11,32***	***22,41***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
2. Операция: Разнасяне на фиданките						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	15,20	14,59	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	15,20	11,86	24.02.25 г. - 28.02.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
*** ****
✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍..... ***

230 м1	0,4	100 бр.	0,24	15,20	3,65	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 2	**3,3**	***x***	***1,98***	***15,20***	***30,10***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки						
230 а1,з1,м1	3,3	куб.м3	3	22,49	67,47	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 3	**3,3**	***x***	***3,00***	***22,49***	***67,47***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
230 а1	1,6	бр.	96,00	3,85	369,60	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	бр.	78,00	3,85	300,30	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	бр.	24,00	3,85	92,40	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 4	**3,3**	***x***	***198,00***	***3,85***	***762,30***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
230 а1	1,6	10 бр.	9,60	32,93	316,13	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,80	32,93	256,85	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	10 бр.	2,40	32,93	79,03	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 5	**3,3**	***x***	***19,80***	***32,93***	***652,01***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
6. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 з1	1,3	км	**94,0**	7,50	705,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 6	**1,3**	***x***	***94,00***	***7,50***	***705,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
7. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход						
230 а1	1,6	км	**5,0**	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	км	**5,0**	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 7	**2**	***x***	***10,00***	***3,70***	***37,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
8. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	140,00	3,20	448,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 8	**0**	***x***	***140,00***	***3,2***	***448,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко I	**3,3**	***x***	***x***	***x***	***2724,29***	*24.02.25 г. - 28.02.25 г.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍..... ***

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 345 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо						
229 н	4	100 бр.	1,90	46,26	87,89	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	46,26	205,86	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	100 бр.	30,10	45,66	1374,37	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	100 бр.	10,80	45,92	495,94	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	45,95	34,46	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	100 бр.	9,00	45,94	413,46	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	45,94	330,77	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	45,94	55,13	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 1	**115**	***x***	***65,40***	***45,84***	**2997,87**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - второ						
229 н	4	100 бр.	1,90	38,52	73,19	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	38,52	171,41	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	100 бр.	30,10	38,11	1147,11	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	100 бр.	10,80	37,90	409,32	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	38,32	28,74	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	100 бр.	9,00	38,32	344,88	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	38,32	275,90	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	38,32	45,98	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 2	**115**	***x***	***65,40***	***38,17***	**2496,54**	15.10.25 г. - 30.11.25 г.
3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
229 н	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,12	05.06.25 г. -

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

*** ***

✍2: ..

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***

✍.....

						20.06.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	6,20	558,00	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	6,20	446,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	6,20	74,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
Всичко 3	**115**	***x***	***654,00***	***6,18***	**4041,83**	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първо						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 4	**133**	***x***	***721,10***	***4,62***	**3331,84**	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - второ						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

*** ***

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***

✍.....

230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
Всичко 5	**133**	***x***	***721,10***	***4,62***	**3331,84**	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
6. Операция: Филизене на тополови фиданки						
230 а1	1,6	10 бр.	9,6	7,76	74,50	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,8	7,76	60,53	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230м1	0,4	10 бр.	2,4	7,76	18,62	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
Всичко 6	**3,3**	***x***	***19,8***	***7,76***	**153,65**	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
7. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г NPK/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 7	**31**	***x***	***181,50***	***3,72***	**675,18**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
8. Операция: Направа на чашки за поливане						
277 в	6	10 бр.	8,30	8,84	73,37	при необходимост
229 н	4	10 бр.	19,00	8,89	168,91	при необходимост
229 р	8	10 бр.	44,50	8,89	395,61	при необходимост
230 ш1	53	10 бр.	301,00	8,79	2645,79	при необходимост
230 щ1	19	10 бр.	108,00	8,75	945,00	при необходимост
230 г2	2	10 бр.	7,50	8,84	66,30	при необходимост
230 а1	15	10 бр.	90,00	8,84	795,60	при необходимост
230 з1	12	10 бр.	72,00	8,84	636,48	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: ...

***

✍2: ...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....

***

230м1	2	10 бр.	12,00	8,84	106,08	при необходимост
Всичко 8	**121**	***x***	***662,30***	***8,81***	**5833,14**	01.07.25 г. - 20.07.25 г.
9. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г амон.селитра/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	с първото поливане
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	с първото поливане
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	с първото поливане
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	с първото поливане
Всичко 9	**31**	***x***	***181,50***	***3,72***	**675,18**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
10. Операция: Поливане на тополова култура - първо поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 10	**121**	***x***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
11. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: ....

***

✍2: ....

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....

***

230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 11	**121**	***x***	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 12	**121**	***x***	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
13. Операция: Поливане на тополова култура - второ поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: ...

✍2: ....

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....

***

***

230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 13	**121**	***x***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
14. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 14	**121**	***x***	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 15	**121**	***x***	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
16. Операция: Поливане на тополова култура - трето поливане						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....

***

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***
✍.....

277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 16	**121**	***x***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 17	**121**	***x***	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

✍2: .....

***

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....

***

230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 18	**121**	***x***	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Поливане на тополова култура - четвърто поливане						
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 17	**43**	***x***	**2450,00**	**1,30**	**3185,00**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - четвърто поливане						
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост
Всичко 18	**43**	***x***	**114,00**	**3,70**	**421,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
19. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - четвърто поливане						
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: ...

***

✍2: ...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍..... ***

***

229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Всичко 19	**43**	***x***	**184,00**	**3,70**	**680,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
20. Операция: Поливане на тополова култура - пето поливане						
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 20	**31**	***x***	**1815,00**	**1,30**	**2359,50**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
21. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - пето поливане						
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост
Всичко 21	**31**	***x***	**102,00**	**3,70**	**377,40**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
22. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - пето поливане						
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Всичко 22	**31**	***x***	**136,00**	**3,70**	**503,20**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. -

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

***

✍2: .....

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....

***

						30.05.25 г.
384-1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 17	**142**	***x***	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
18.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дискование						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 18	**142**	***x***	**222**	**3,70**	**821,40**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
19. Операция: Дискование на междуредията, кръстосано - второ						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
***
***
✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....
***

384-1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 19	**142**	***x***	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
20. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - второ дискование						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 н	4	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 20	**142**	***x***	**222**	**3,70**	**821,40**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко II	**345**	***x***	***x***	***x***	***73620,07***	*01.05.25 г. - 15.11.25 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ -123,7 дка						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

✍2: .....

***

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***

✍.....

384-1	12	10 бр.	58,80	29,67	1744,60	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	14,66	278,54	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	14,66	652,37	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	14,50	4364,50	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	14,42	1557,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	14,58	109,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	14,58	1172,23	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	14,58	936,03	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	14,58	139,97	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
Всичко 1	**123,7**	***x***	**693,00**	**15,81**	**10954,93**	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
2. Операция: Намазване на отрезите с ов.замазка						
384-1	12	10 бр.	176,40	7,42	1308,89	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 н	4	10 бр.	57,00	3,12	177,84	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	133,50	3,12	416,52	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	903,00	3,09	2790,27	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	324,00	3,07	994,67	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	22,50	3,10	69,75	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	201,00	3,10	623,10	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	160,50	3,10	497,54	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	24,00	3,10	74,40	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
Всичко 2	**123,7**	***x***	**2001,90**	**3,47**	**6952,98**	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
3. Операция: Събиране на отсечени клони						
384-1	12	10 бр.	58,80	5,93	348,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

*** ***

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ

✍..... ***

230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,11	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	6,20	498,48	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	6,20	398,03	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	6,20	59,52	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 3	**123,7**	***x***	**693,00**	**6,16**	**4267,73**	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко III	***123,70***	***x***	***x***	***x***	***22175,64***	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
ОБЩО за обект № 2 - 2025 г.					**98520,00**	*24.02.25 г. - 15.11.25 г.*

Чл. 2. (1). Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на 98520,00 лв. (деветдесет и осем хиляди петстотин и двадесет) без ДДС .

(2). Стойността на договора може да се променя в зависимост от изменението на разходите за осигуровки в страната.

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект № 2/2025г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

(4) Плащане на цената по начина, описан по-горе, ще се извършва само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи от Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ потвърждение за липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в зависимост от предприетите от НАП и Агенция „Митници“ действия по налагане на запор и/или изпълнение върху съответните вземания, съгласно разпоредбите чл. 182в, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....

***

✍2: .....

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....

***

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност, Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /Обн. ДВ бр. 16/2013 г./ , Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари; Наредба № 2 от 3 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии, Инструкция за създаване на тополови и върбови култури, както и всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в горските територии и др.;

б) При неспазване на Технологичните изисквания за лесокултурните дейности в Обект № 2/2025;

в) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

г) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
***
✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍..... ***

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „б".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ..
***
✍2: ..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍..... ***

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
***
***
✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
***
✍.....

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, в размер на 4926 лв., което е 5 % от общата цена за обекта, преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

19. Да изпълнява следните Технологични изисквания за изпълнение на дейностите

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: ..... *** *** ✍..... ***

✍2: .....

в обекта:

19.1. *I. Механизирано попълване на тополови култури*

Транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камиони със закрита каросерия или завити с платнище и добре завързани, така, че в никакъв случай да не се просушава кореновата система. Фиданките да се съхраняват веднага след получаването им в ров, подготвен предварително, чийто размери зависят от количеството на фиданките и дължината на кореновата им система, така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло покрити. Рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места, по възможност недостъпно за животни и недобросъвестни лица. Различните клонове се съхраняват отделно. Пренасят се малък брой фиданки, така че да не остават дълго време изложени на атмосферните условия, тъй като има опасност от просушаване.

Попълването се извършва чрез изкопаване на дупки със свредел/сонда/шнек/, багер. Дупките за тополите да се отварят на дълбочина 1,5 – 2,0 метра с цел достигане на подпочвени води. Фиданките да се поставят и придържат в изправено положение. Запълва се дупката с извадената преди това от нея пръст/ ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на фиданката не трябва да бъдат подвивани. Почвата около посадното място да е подравнена, без да остават незапълнени части от дупката и натрупана пръст. Да се засаждат само фиданки в добро здравословно състояние - здрава коренова система и без наличие заболявания, механични или други повреди на стъблата.

Необходима техника за изпълнение на дейностите:

Минимум 1 бр. машина, оборудвана със свредел/шнек/сонда/, багер за направата на дупките за дълбочинно засаждане на тополови фиданки.

19.2. *Отглеждане на тополови култури*

1. Ръчно

1.1.Филизене на тополови фиданки

На филизене подлежат попълнените фиданки в културите. Филизенето да се извърши в упоменатите в спецификацията срокове.

Извършва се веднага след първото разлистване на тополовите фиданки, докато листата са малки и филизите лесно се премахват с леко натискане с ръкавица. Премахват се филизите до 1/3 от височината на фиданката(от основата нагоре).

В случай на трудно отделяне на филизите от стъблото с цел недопускане на обелването и нараняването му да се използват лозарски ножици.

1.2. Намазване стъблата на тополови фиданки срещу слънчев пригор

Извършва се намазване на стъблата на всички живи 1, 2 и 4 г. тополови фиданки срещу слънчев пригор със силиконово масло срещу или друг подходящ препарат, при липса се извършва варосване.

Операцията се извършва след филизенето. За нанасяне на субстанцията се ползва четка или дунапренена гъба на височина до 1,50 метра.

1.3. Листно подхранване с гръбна пръскачка на 2 и 4 год. тополови култури

Извършва се на всички живи тополови фиданки в културите. Едновременно с листния тор за листното торене може да се използва и инсектицид за наземна химична борба, регистриран за използване за констатирания вредител.

Нормите и концентрациите на използваните торове и РЗП са определени с технологичния план.

Да се спазва техника на безопасност при боравене с РЗП. Задължително е използването на ЛПС. Работата с РЗП да се извършва само от правоспособни лица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ***

✍1: ..... ***

***

✍2: .....

✍.....

Листното подхранване да се извърши в предвидените за това срокове.

Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна ръчна пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на въздуха до 25 °С/до 10,00-10,30 ч./). - в ранните часове на деня или по- късно след обяд-за да не получи изгаряне на листната маса. При листното подхранване нанасянето на разтвора трябва да се извършва до върха на короната на съответното дърво като за целта се ползват пръскачки с достатъчно дълъг прът, с моторно задвижване, а при необходимост и двураменна стълба.

Препаратите, торовете, овощарската замазка и силиконовото масло ще се закупят и предоставят от ДГС Хисар.

1.4. Подхранване с минерални торове на 2 и част от 4 год. тополови култури

Извършва се на всички живи тополови фиданки в културите. Подхранването с NPK се извърши едновременно с първото отглеждане, при доза 50 г. на фиданка.

Подхранването с амониева селитра се извърши с първото поливане на фиданките, при доза 50 г. на фиданка.

1.5. Ръчно окопаване на тополови фиданки – 2 пъти.

Окопаването около тополовите фиданки да се извърши след изораване на културите в двете посоки и това което не може да се изоре в непосредствена близост до фиданките да се окопае, при наличие на тревна растителност, без да се повреждат стъблата на фиданките.

В случай, че се предвижда поливане, гнездото около фиданката при окопаването да се оформи като чашка за задържане на водата.

2. Механизирано отглеждане на тополови култури

2.1. Дискование - кръстосано в 2 те посоки - 2 пъти за 2, 4, 6 годишни тополови култури.

При дискованието тревната покривка в междуредията трябва да се премахне, като се внимава да не се повреждат стъблата и кореновата система на тополовите фиданки от машините и прикачните механизми при извършване на дейността. Като площта на културата се обработва на кръст с цел да не се оставя необработена ивица.

Извършва с колесен трактор с прикачена дискова брана, с ширина на прикачния механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

2.2. Поливане на тополови култури

Броя на поливките на тополови култури – от 3 до 5 пъти при необходимост в рамките на посочения в спецификацията период, като зависи от местоположението и влагозапасеността на почвата.

При поливане да се спазва поливна норма минимум 150 л. на брой фиданка.

Поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на фиданките от така наречения парников ефект и прегаряне.

Предвидено е водата да се доставя с 8 т цистерна до обекта, теглена от камион или колесен трактор.

19.3. Кастрене на тополови култури:

Извършва се на фиданки: с диаметър до 3 см. и от 3-6 см. и височина - до 5 м., едновременно с което се извършва и намазване на отрезите с овощарска замазка - съгласно утвърдената спецификация.

Предвидено е кастрене в 2 до 6 годишни тополови култури със стълба при диаметри: до 3 см. и от 3 - 6 см.

Кастренето се извършва с ръчен трион и/или лозарска ножица, като се спазват изискванията за кастрене на клони при различните възрасти и дебелини - съгласно „Инструкцията за създаване, отглеждане и стопанисване на тополови култури".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***

✍1: ..... ***

✍2: ..... ***

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***

✍.....

Отрезите да са до стъблото, гладки, без да се оставят чепове и без да се наранява стъблото, извън областта на отреза.

Едновременно с кастренето се извършва намазване на отрезите с овощарска замазка за да се предотврати навлизането на патогенни организми в дървесината.

Кастренето трябва да се извършва с добре наточени инструменти без да се допуска механични повреди нарушаващи целостта на стъблата на тополовите фиданки.

При установяване на фиданки по време на кастренето, които са загинали вследствие на въздействие на биотични и абиотични фактори, същите няма да се кастрят.

Препоръчително е кастренето да се извършва по време на физиологичния покой на фиданките.

Намазването на отрезите и ще се извършва с овощарска замазка на височина до 5 м., спрямо диаметъра на кастрене, като се намазват по 3 броя отрези от максималните диаметри на едно дърво.

След окастряне клоните се събират на малки купчинки извън културите.

20. Да не допуска изхвърлянето в Обекта - държавна горска територия, на пластмасови и полиетиленови опаковки и други неразложими отпадъци.

21. Да представи пред ТП „ДГС-Хисар" копия на фактури за закупуване на защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта;

22. Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция;

23. Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта и да осигури постоянното им ползване;

24. Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр;

25. Да проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват;

26. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в обекта да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични дървета.

27. При изпълнение на дейностите предмет на договора е длъжен да опазва от повреди наличните залесени фиданки. В случай на нанасяне на повреда, по вина на изпълнителя, същият с ледва да заплати стойността на повредените или унищожени фиданки и разходите за тяхното презалесяване.

28. Да спазва изискванията на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските Територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазват разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***

✍1: ..... ***

✍2: ..... ***

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***

✍.....

сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната операция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази операция.

3. Когато след отправена повторна писмена покана от Възложителя до Изпълнителя за отстраняване на некачествено изпълнение на работата и/или отстраняване на допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната операция и след поканата Изпълнителят не ги извърши, Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

4. При констатирано от Възложителя неизпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. 9, т. 20 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лева.

5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;

8. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на работещите в обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на **20,00 лв. (двадесет лева)** за едно лице.

9. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ***
***
✍2: ..

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***
✍.....

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е един месец след приключване на лесокултурните дейности по спецификацията - 15.12.2025 г.

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ..... ***

***
✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***
✍.....

дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Хисар"/.

Данните за кореспонденция между страните са както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: град Хисаря, улица „Стряма" № 2;

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: град Кричим, улица „Антон Ивановци" № 31;

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти"*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект № 2/2025 г. в ТП „ДГС Хисар" за 2025 год.;

2. Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. ✍__ ***

(инж. Добрин Иванов)
Директор на ТП ДГС „Хисар"

2. ✍_ ***

(Милка Каракитукова)
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. ✍_ ***

(Ангел Юрганин)
управител

Изготвил: ***

Станислав Филипов - юрисконсулт

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Договор № Д-28-12 от 06.03.2025 г. за достигната цена на обект № 2

Възложител: ***

Директор на ТП: /ж. Д. Иванов/

Изпълнител: ***

Управител на "ИНТЕРПРОДУКТ-АЪ" ООД:

/Ангел Гюрганин/

Гл.счетоводител: ***

Отдел. подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	11,32	10,87	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	11,32	8,83	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	100 бр.	0,24	11,32	2,72	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 1	**3,3**	*х*	***1,98***	***11,32***	***22,41***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
2. Операция: Разнасяне на фиданките						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	15,20	14,59	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	15,20	11,86	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	100 бр.	0,24	15,20	3,65	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 2	**3,3**	*х*	***1,98***	***15,20***	***30,10***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни ник. фиданки						
230 а1,з1,м1	3,3	куб.м3	3	22,49	67,47	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 3	**3,3**	*х*	***3,00***	***22,49***	***67,47***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
230 а1	1,6	бр.	96,00	3,85	369,60	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	бр.	78,00	3,85	300,30	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	бр.	24,00	3,85	92,40	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 4	**3,3**	*х*	***198,00***	***3,85***	***762,30***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
230 а1	1,6	10 бр.	9,60	32,93	316,13	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,80	32,93	256,85	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	10 бр.	2,40	32,93	79,03	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 5	**3,3**	*х*	***19,80***	***32,93***	***652,01***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
6. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 з1	1,3	км	94,0	7,50	705,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 6	**1,3**	*х*	***94,00***	***7,50***	***705,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
7. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход						
230 а1	1,6	км	5,0	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	км	5,0	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 7	**2**	*х*	***10,00***	***3,70***	***37,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
8. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Назарджик		км	140,00	3,20	448,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 8	**0**	*х*	***140,00***	***3,2***	***448,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 1	**3,3**	*х*	*х*	*х*	***2724,29***	*24.02.25 г. - 28.02.25 г.*
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 345 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо						
229 и	4	100 бр.	1,90	46,26	87,89	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	46,26	205,86	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ин1	53	100 бр.	30,10	45,66	1374,37	01.05.25 г. - 30.05.25 г.

Възложител:
Директор на ТП: *** /к. Д. Иванов/

Изпълнител: ***
Управител на
"ИНЕРТПРОДУКТ - ЛБГ" ООД:
/Ангел Георгиев/

Гл.счетоводител: *** /М. Кр /

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
230 щ1	19	100 бр.	10,80	45,92	495,94	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	45,95	34,46	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	100 бр.	9,00	45,94	413,46	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	45,94	330,77	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	45,94	55,13	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 1	**115**	*x*	***65,40***	***45,84***	**2997,87**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - второ						
229 н	4	100 бр.	1,90	38,52	73,19	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	38,52	171,41	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	100 бр.	30,10	38,11	1147,11	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	100 бр.	10,80	37,90	409,32	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	38,32	28,74	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	100 бр.	9,00	38,32	344,88	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	38,32	275,90	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	38,32	45,98	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 2	**115**	*x*	***65,40***	***38,17***	**2496,54**	15.10.25 г. - 30.11.25 г.
3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
229 н	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,12	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	6,20	558,00	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	6,20	446,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	6,20	74,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
Всичко 3	**115**	*x*	***654,00***	***6,18***	**4041,83**	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първо						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 4	**133**	*x*	***721,10***	***4,62***	**3331,84**	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - второ						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 н	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.06.25 г. - 30.06.25 г.

Възложител:
Директор на ТП: *** ж. Д. Иванов/
***

Изпълнител: ***
Управител на
"ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД:
/Ангел Гюргани/

Гл.счетоводител: /М. Ка

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
Всичко 5	**133**	*х*	*721,10*	*4,62*	**3331,84**	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
6. Операция: Филизене на тополови фиданки						
230 а1	1,6	10 бр.	9,6	7,76	74,50	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,8	7,76	60,53	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230м1	0,4	10 бр.	2,4	7,76	18,62	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
Всичко 6	**3,3**	*х*	*19,8*	*7,76*	**153,65**	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
7. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г NPK/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 7	**31**	*х*	*181,50*	*3,72*	**675,18**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
8. Операция: Направа на чашки за поливане						
277 в	6	10 бр.	8,30	8,84	73,37	при необходимост
229 н	4	10 бр.	19,00	8,89	168,91	при необходимост
229 р	8	10 бр.	44,50	8,89	395,61	при необходимост
230 ш1	53	10 бр.	301,00	8,79	2645,79	при необходимост
230 щ1	19	10 бр.	108,00	8,75	945,00	при необходимост
230 г2	2	10 бр.	7,50	8,84	66,30	при необходимост
230 а1	15	10 бр.	90,00	8,84	795,60	при необходимост
230 з1	12	10 бр.	72,00	8,84	636,48	при необходимост
230м1	2	10 бр.	12,00	8,84	106,08	при необходимост
Всичко 8	**121**	*х*	*662,30*	*8,81*	**5833,14**	01.07.25 г. - 20.07.25 г.
9. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г амон.селитра/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	с първото поливане
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	с първото поливане
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	с първото поливане
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	с първото поливане
Всичко 9	**31**	*х*	*181,50*	*3,72*	675,18	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
10. Операция: Поливане на тополова култура - първо поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост

Възложител:

Директор на ТП: *** /инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: *** /

Изпълнител: ***

Управител на

"ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД:

/Ангел Гюрганин/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
Всичко 10	**121**	***x***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
11. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 11	**121**	***x***	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 12	**121**	***x***	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
13. Операция: Поливане на тополова култура - второ поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 13	**121**	***x***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
14. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост

Възложител: Изпълнител: ***

Директор на ТП: *** . Д. Иванов/ Управител на

*** "ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД:

Гл.счетоводител: /Ангел Гюрганин/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
Всичко 14	**121**	*x*	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 15	**121**	*x*	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
16. Операция: Поливане на тополова култура - трето поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 16	**121**	*x*	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 17	**121**	*x*	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост

Възложител: ***

Директор на ТП: Д. Иванов/

Гл.счетоводител: ***

Изпълнител: ***

Управител на

"ИНЕРТПРОДУКТ - АВТ ФОД:

/Ангел Гюрганин/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
Всичко 18	**121**	**x**	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Поливане на тополова култура - четвърто поливане						
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 17	**43**	**x**	**2450,00**	**1,30**	**3185,00**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - четвърто поливане						
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост
Всичко 18	**43**	**x**	**114,00**	**3,70**	**421,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
19. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - четвърто поливане						
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Всичко 19	**43**	**x**	**184,00**	**3,70**	**680,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
20. Операция: Поливане на тополова култура - пето поливане						
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 20	**31**	**x**	**1815,00**	**1,30**	**2359,50**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
21. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - пето поливане						
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост
Всичко 21	**31**	**x**	**102,00**	**3,70**	**377,40**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
22. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - пето поливане						
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Всичко 22	**31**	**x**	**136,00**	**3,70**	**503,20**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.

Възложител:
Директор на ТП: *** /Д. Иванов/

Изпълнител: ***
Управител на
"ИНЕРТПРОДУКТ-АБГ" ООД:
/Ангел Гюрганин/

Гл.счетоводител: /М. Кара/ ***

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
384-1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 17	**142**	*х*	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
18.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дисковане						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 18	**142**	*х*	**222**	**3,70**	**821,40**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
19. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - второ						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
384-1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 19	**142**	*х*	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
20. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - второ дисковане						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 н	4	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.

Възложител:
Директор на ТП: *** /к. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: *** /

Изпълнител: ***
Управител на
"ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД:
/Ангел Гюрганин/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
Всичко 20	**142**	*х*	**222**	**3,70**	**821,40**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко II	**345**	*х*	*х*	*х*	*73620,07*	*01.05.25 г. - 15.11.25 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ -123,7 дка						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						
384-1	12	10 бр.	58,80	29,67	1744,60	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 п	4	10 бр.	19,00	14,66	278,54	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	14,66	652,37	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	14,50	4364,50	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	14,42	1557,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	14,58	109,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	14,58	1172,23	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	14,58	936,03	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	14,58	139,97	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
Всичко 1	**123,7**	*х*	**693,00**	**15,81**	**10954,93**	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
2. Операция: Намазване на отрезите с ов.замазка						
384-1	12	10 бр.	176,40	7,42	1308,89	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 п	4	10 бр.	57,00	3,12	177,84	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	133,50	3,12	416,52	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	903,00	3,09	2790,27	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	324,00	3,07	994,67	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	22,50	3,10	69,75	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	201,00	3,10	623,10	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	160,50	3,10	497,54	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	24,00	3,10	74,40	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
Всичко 2	**123,7**	*х*	**2001,90**	**3,47**	6952,98	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
3. Операция: Събиране на отсечени клони						
384-1	12	10 бр.	58,80	5,93	348,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 п	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,11	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	6,20	498,48	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	6,20	398,03	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	6,20	59,52	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 3	**123,7**	*х*	**693,00**	**6,16**	**4267,73**	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко III	*123,70*	*х*	*х*	*х*	*22175,64*	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
ОБЩО за обект № 2 - 2025 г.					98520,00	*24.02.25 г. - 15.11.25 г.*

Изготвил: ***
/В. Саксанова/

* Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни Регламент ЕС 2016/679