МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

гр. Смолян, **ул.** „Полк. Дичо Петров"№ 1А, **п.к.** 4700, **тел.** 0301/8-10-36, **тел./факс** 0301/8-10-37
www.ucdp-smolian.com **e-mail:** ucdp@ucdp-smolian.com

рег.№ 18-Изх-0223-01/..08.....01.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДГС – ШИРОКА ЛЪКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено, изпращаме Ви утвърдена спецификация за провеждане на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, за обект № 1/2018г./ с предмет на дейност – почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, на територията на ДГС – Широка лъка;

Приложение: по текста.

МЗХГ • ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

инж. БОЛЬО АРАБАДЖИЕВ
Директор на ЮЦДП – гр. Смолян

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Широка лъка" - с. Широка лъка

Одобрил:
Директор ТП ДГС "Широка лъка":
/инж. Тодор Кушлев/

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:
/инж. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС "Широка лъка" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или частен трасен номер	Единица мярка по ВТН	Коли-чество	норми време по ВТН	Коефиц. коеф. по ВТН	Коефиц. нормировъчен по ВТН	Раз-пенки к.6хч.ст или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разчет-ни к.5хк.9 лв.	Допълнително за продукцията време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*ф*3,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи ма к.16. к.17	Стой-ност на мате-риалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Общо стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.24:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1 Операция - Почистване на площта с моторен храсторез и събирането на биомасата на купчини или ивици - 10 дка																										
2 "ж1"	2	873	дка	2	5,87	1,35	7,92	24,33	48,66	4,87	53,52	10,50	64,02	5,00	0,09	0,09	1,04	2,43	40,08	0,49	5,33	10,65	128,00	64,00	64,00	
2 "9"	7	873	дка	7	5,87	1,35	7,92	24,33	170,30	17,03	187,33	36,75	224,08	17,50	0,33	0,33	0,99	8,51	140,26	1,70	18,64	37,29	447,99	64,00	64,00	
3 "3"	1	873	дка	1	5,87	1,35	7,92	24,33	24,33	2,43	26,76	5,25	32,01	2,50	0,05	0,05	0,93	1,22	20,04	0,24	2,66	5,33	64,00	64,00	64,00	
Всичко 1	**10**	**x**	**x**	**10,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**243,28**	**24,33**	**267,61**	**52,51**	**320,12**	**25,01**	**0,47**	**0,47**	**2,96**	**12,16**	**200,30**	**2,43**	**26,63**	**53,27**	**640,00**	**64,00**	**64,00**	**15.03.2018-10.04.2018**
2 Операция - Направа на трасета с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 15 см. и широчина от 40 см до 50 см. - 10 дка																										
2 "ж1"	2	668	100 дм	7	6,80	1,32	8,976	27,56	192,89	19,29	212,18	41,63	253,81	19,83	0,37	0,37	1,00	9,64	159,29	1,93	21,14	42,27	507,92	253,96	72,56	
2 "9"	7	668	100 дм	24,5	6,80	1,32	8,976	27,56	675,13	67,51	742,64	145,71	888,35	69,40	1,29	1,3	1,00	33,76	557,41	6,75	73,98	147,95	1777,59	253,94	72,55	
3 "3"	1	668	100 дм	3,5	6,80	1,32	8,976	27,56	96,45	9,64	106,09	20,82	126,91	9,91	0,18	0,19	0,97	4,82	79,54	0,96	10,56	21,13	253,84	253,84	72,53	
Всичко 1	**10**	**x**	**x**	**35,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**964,47**	**96,45**	**1060,92**	**208,15**	**1269,07**	**99,14**	**1,85**	**1,86**	**2,97**	**48,22**	**796,24**	**9,64**	**105,68**	**211,35**	**2539,35**	**253,93**	**72,55**	**15.03.2018-10.04.2018**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1 Операция - Ръчно садене на иглолистни фиданки в пепитиите с подобрен меч на Колесов и садене колче																										
2 "ж1"	2	781	100 бр	7,0	3,68	1,15	4,23	12,99	90,95	9,09	100,04	19,63	119,67	9,35	0,17	0,17	1,03	4,55	74,89	0,91	9,96	19,91	239,23	119,61	34,18	
2 "9"	7	781	100 бр	24,5	3,68	1,15	4,23	12,99	318,31	31,83	350,14	68,70	418,84	32,72	0,61	0,61	1,00	15,92	262,31	3,18	34,85	69,71	837,53	119,65	34,18	
3 "3"	1	781	100 бр	3,5	3,68	1,15	4,23	12,99	45,47	4,55	50,02	9,81	59,83	4,67	0,09	0,09	0,97	2,27	37,44	0,45	4,98	9,95	119,61	119,61	34,17	
Всичко 1	**10**	**x**	**x**	**35,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**454,73**	**45,47**	**500,20**	**98,14**	**598,34**	**46,74**	**0,87**	**0,87**	**2,99**	**22,74**	**374,64**	**4,55**	**49,79**	**99,57**	**1196,36**	**119,64**	**34,18**	
Всичко 1	**10**	**x**	**x**	**35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**454,73**	**45,47**	**500,20**	**98,14**	**598,34**	**46,74**	**0,87**	**0,87**	**2,99**	**22,74**	**374,64**	**4,55**	**49,79**	**99,57**	**1196,36**	**119,64**	**34,18**	**01.04.2018-15.04.2018**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ПОПЪЛВАНЕ																										
1 Операция - Ръчно садене на иглолистни фиданки в пепитиите с подобрен меч на Колесов и садене колче																										
2 "г1"	1,1	781	100 бр	3,7	3,68	1,15	4,23	12,99	48,07	4,81	52,88	10,37	63,25	4,94	0,09	0,09	1,02	2,40	35,22	0,48	5,04	10,09	121,43	110,39	32,82	
2 "д1"	1,83	781	100 бр	6,1	3,68	1,15	4,23	12,99	79,25	7,93	87,18	17,10	104,28	8,15	0,15	0,15	1,01	3,96	65,32	0,79	8,68	17,36	208,54	113,96	34,19	
3 "с"	4,23	781	100 бр	14,1	3,68	1,20	4,42	13,56	191,16	19,12	210,27	41,26	251,53	19,65	0,37	0,37	0,99	9,56	142,74	1,91	20,19	40,38	485,96	114,88	34,47	
Всичко 2	**7**	**x**	**x**	**23,99**	**x**	**x**	**x**	**x**	**318,48**	**31,85**	**350,33**	**68,73**	**419,06**	**32,74**	**0,61**	**0,61**	**3,03**	**15,92**	**243,28**	**3,18**	**33,91**	**67,83**	**815,93**	**113,96**	**34,14**	
Всичко 1	**7**	**x**	**x**	**24**	**x**	**x**	**x**	**x**	**318,48**	**31,85**	**350,33**	**68,73**	**419,06**	**32,74**	**0,61**	**0,61**	**3,03**	**15,92**	**243,28**	**3,18**	**33,91**	**67,83**	**815,93**	**113,96**	**x**	**01.04.2018-15.04.2018**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1 Операция - Ръчно плетене и разчистване на почвата в терени с наклони от 40дм до 70 см																										
2 "г1"	5	849	100 м	19,60	2,28	1,15	2,62	8,05	157,77	15,78	173,55	34,05	207,60	16,22	0,30	0,30	1,01	7,89	129,94	1,58	17,27	34,54	415,04	83,01	21,18	
2 "д1"	12	849	100 м	47,10	2,28	1,15	2,62	8,05	379,13	37,91	417,05	81,82	498,87	38,97	0,73	0,73	1,00	18,96	312,56	3,79	41,52	83,04	997,71	83,14	21,18	
3 "с"	10	849	100 м	39,20	2,28	1,20	2,74	8,40	329,26	32,93	362,19	71,06	433,25	33,84	0,63	0,63	1,00	16,46	236,02	3,29	34,29	68,57	825,73	82,57	21,06	
2 "ж1"	2	849	100 м	7,84	2,28	1,15	2,62	8,05	63,11	6,31	69,42	13,62	83,04	6,49	0,12	0,12	1,01	3,16	52,02	0,63	6,91	13,82	166,06	83,03	21,18	
2 "9"	7	849	100 м	27,45	2,28	1,15	2,62	8,05	220,96	22,10	243,06	47,69	290,74	22,71	0,42	0,42	1,01	11,05	182,16	2,21	24,20	48,40	581,47	83,07	21,18	
3 "3"	1	849	100 м	3,92	2,28	1,15	2,62	8,05	31,55	3,16	34,71	6,81	41,52	3,24	0,06	0,06	1,01	1,58	25,91	0,32	3,45	6,90	82,92	82,92	21,15	
Всичко 1	**37**	**x**	**x**	**145,11**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1181,79**	**118,18**	**1299,97**	**255,05**	**1555,02**	**121,47**	**2,26**	**2,26**	**6,03**	**59,09**	**938,61**	**11,82**	**127,64**	**255,27**	**3068,92**	**82,94**	**21,15**	**01.10.2018-31.10.2018**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
2 Операция - Отглеждане чрез изрязване плевелни храсти, в ивици с широчина 30 до 40 см от двете страни на трасета																										
2 "г1"	5	881	дка	2,5	7,47	1,15	8,59	26,37	65,93	6,59	72,53	14,23	86,75	6,78	0,13	0,30	0,42	3,30	54,24	0,66	7,21	14,43	173,37	34,67	69,35	
2 "д1"	12	881	дка	6	7,47	1,15	8,59	26,37	158,24	15,82	174,06	34,15	208,21	16,26	0,30	0,30	1,01	7,91	130,35	1,58	17,32	34,65	416,29	34,69	69,38	
3 "с"	10	881	дка	5	7,47	1,20	8,96	27,52	137,60	13,76	151,36	29,70	181,05	14,14	0,26	0,30	0,88	6,88	98,56	1,38	14,32	28,65	344,99	34,50	69,00	
2 "ж1"	2	881	дка	1	7,47	1,15	8,59	26,37	26,37	2,64	29,01	5,69	34,70	2,71	0,05	0,30	0,17	1,32	21,66	0,26	2,88	5,77	69,31	34,65	69,31	
2 "9"	7	881	дка	3,5	7,47	1,15	8,59	26,37	92,30	9,23	101,54	19,92	121,46	9,49	0,18	0,30	0,59	4,62	76,17	0,92	10,11	20,22	242,99	34,71	69,43	
3 "3"	1	881	дка	0,5	7,47	1,15	8,59	26,37	13,19	1,32	14,51	2,85	17,35	1,36	0,03	0,30	0,08	0,66	10,88	0,13	1,44	2,89	34,71	34,71	69,42	
Всичко 1	**37**	**x**	**x**	**18,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**493,63**	**49,36**	**542,99**	**106,54**	**649,53**	**50,74**	**0,95**	**1,80**	**3,15**	**24,68**	**391,86**	**4,94**	**53,30**	**106,61**	**1281,66**	**34,64**	**69,28**	
Всичко II	**74**	**x**	**x**	**163,61**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1675,42**	**167,54**	**1842,96**	**361,59**	**2204,55**	**172,21**	**3,21**	**4,06**	**9,18**	**83,77**	**1330,47**	**16,75**	**180,94**	**361,88**	**4350,58**	**58,79**	**26,59**	**01.10.2018-31.10.2018**
ОБЩО:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3656,38**	**365,64**	**4022,02**	**789,12**	**4811,14**	**375,83**	**7,01**	**7,87**	**21,12**	**182,82**	**2945,01**	**36,56**	**396,95**	**793,90**	**9542,21**	**x**		

Изготвил:
/инж. Щоно Гошев/
Телефон за контакти: 0884112319

Проверил:
/инж. Димо Янчев/зам.директор на ТП ДГС "Широка лъка"

Проверил ЮЦДП: 9542,21 0,00
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова /
Експерт СГТ:
/инж. Алтина Станкова /
/инж. Георги Станчев /