Одобрил:
Директор на ТП ДГС:
/инж. Илия Минчев/

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МОМЧИЛГРАД

Утвердил:
Директор ЮЦДП:
/инж. Б. Драгоджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС "Момчилград" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2018 г.

Отдел, подотдел или кадастр номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Кореки коеф по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв. (чс 3.07)	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10 % (10%)	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 .170	Срок за изпълнение (месеци) да се закрепи до цялото число	Брой робо-тещи лица к.16: к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв. (3-5%)	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на справедливи и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв. (до 5%)	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв. (до 10%)	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА																										
1. Операция : Ръчна почвоподготовка - есен 2018 г.																										
82/в	3	0669	100 м	11.25	9.70	1.15	11.16	34.25	385.27	38.53	423.79	83.15	506.94	39.60	0.74	2	0.37	11.56			25.92	51.85	635.87	211.96	56.52	01.10-30.10.2018 г.
95/ж	2	0669	100 м	7.5	9.70	1.15	11.16	34.25	256.84	25.68	282.53	55.43	337.96	26.40	0.49	2	0.25	7.71			17.28	34.57	423.92	211.96	56.52	01.10-30.10.2018 г.
95/з	3	0669	100 м	11.25	9.70	1.15	11.16	34.25	385.27	38.53	423.79	83.15	506.94	39.60	0.74	2	0.37	11.56			25.92	51.85	635.87	211.96	56.52	01.10-30.10.2018 г.
112/в	2	0669	100 м	7.5	9.70	1.15	11.16	34.25	256.84	25.68	282.53	55.43	337.96	26.40	0.49	2	0.25	7.71			17.28	34.57	423.92	211.96	56.52	01.10-30.10.2018 г.
112/г	7	0669	100 м	26.25	9.70	1.15	11.16	34.25	898.95	89.90	988.85	194.01	1182.86	92.40	1.72	2	0.86	26.97			60.49	120.98	1483.71	211.96	56.52	01.10-30.10.2018 г.
Венчко 1	**17**	**x**	**x**	**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2183.17**	**218.32**	**2401.49**	**471.17**	**2872.66**	**224.41**	**4.18**	**10.00**	**2.09**	**65.50**	**0.00**	**0.00**	**146.91**	**293.82**	**3603.29**	**x**	**x**	
2. Операция : Механизирано изконаване на дупки с дълбочина до 150 см																										
180-а	5	тк	брой	339				2.60								1		881.4					881.40	176.28	2.60	01.02 - 31.03.2018 г.
Венчко 2	**5**																	**881.4**					**881.40**	**176.28**	**2.60**	
Венчко I	**22**	**x**	**x**	**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2183.17**	**218.32**	**2401.49**	**471.17**	**2872.66**	**224.41**	**4.18**	**10.00**	**2.09**	**946.90**	**0.00**	**0.00**	**146.91**	**293.82**	**4484.69**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1. Операция :Временно съхраняване на тополови фиданки .																										
180/а		0777	100бр.	3.39	0.85	1.00	0.85	2.61	8.85	0.88	9.73	1.91	11.64	0.91	0.02	0	0.17	0.27			0.60	1.19	14.60		4.31	след тяпка
Венчко 1		**x**	**x**	**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8.85**	**0.88**	**9.73**	**1.91**	**11.64**	**0.91**	**0.02**	**0.10**	**0.17**	**0.27**	**0.00**	**0.00**	**0.60**	**1.19**	**14.60**	**x**	**x**	
2. Операция : Садене на тополови фиданки в дупки																										
180-а	5	0792	10 бр	33.9	3.00	1.00	3.00	9.21	312.22	31.22	343.44	67.38	410.82	32.09	0.60	1	0.60	9.37	460		44.01	88.02	1044.31	208.86	30.81	01.02 - 31.03.2018 г.
Венчко 2	**5**	**x**	**x**	**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**312.22**	**31.22**	**343.44**	**67.38**	**410.82**	**32.09**	**0.60**	**1.00**	**0.60**	**9.37**	**460.00**	**0.00**	**44.01**	**88.02**	**1044.31**	**x**	**x**	
3. Операция :Залесяване с подобрен меч на "Колесов" и със садилно колче-есен 2018 г.																										
82/в	3	0782	100бр.	22.5	4.04	1.1	4.44	13.64	306.97	30.70	337.67	66.25	403.92	31.55	0.59	2	0.29	9.21	44.00		22.86	45.71	557.25	185.75	24.77	01.11 -16.12.2018 г.
95/ж	2	0778	100бр.	5	2.57	1.1	2.83	8.68	43.39	4.34	47.73	9.37	57.10	4.46	0.08	2	0.04	1.30	44.00		5.12	10.24	122.22	61.11	24.44	01.11 -16.12.2018 г.
95/з	3	0778	100бр.	7.5	2.57	1.1	2.83	8.68	65.09	6.51	71.60	14.05	85.65	6.69	0.12	2	0.06	1.95	44.00		6.58	13.16	158.03	52.68	21.07	01.11 -16.12.2018 г.
112/в	2	0778	100бр.	5	2.57	1.1	2.83	8.68	43.39	4.34	47.73	9.37	57.10	4.46	0.08	2	0.04	1.30	44.00		5.12	10.24	122.22	61.11	24.44	01.11 -16.12.2018 г.
112/г	7	0778	100бр.	17.5	2.57	1.1	2.83	8.68	151.88	15.19	167.07	32.78	199.85	15.61	0.29	2	0.15	4.56	44.00		12.42	24.84	301.28	43.04	17.22	01.11 -16.12.2018 г.
Венчко 3	**17**	**x**	**x**	**57.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**610.73**	**61.07**	**671.80**	**131.81**	**803.61**	**62.78**	**1.17**	**10.00**	**0.59**	**18.32**	**220.00**	**0.00**	**52.10**	**104.19**	**1261.00**	**x**	**x**	
Венчко II	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**931.80**	**93.18**	**1024.98**	**201.10**	**1226.08**	**95.78**	**1.79**	**11.10**	**1.35**	**27.95**	**680.00**	**0.00**	**96.70**	**193.40**	**2319.91**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																										
1. Операция :Временно съхраняване на тополови фиданки .																										
173,180		0777	100бр.	5.61	0.85	1.00	0.85	2.61	14.64	1.46	16.10	3.16	19.26	1.50	0.03	0	0.28	0.44			0.99	1.97	24.16		4.31	след тяпка
Венчко 1	**0**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**14.64**	**1.46**	**16.10**	**3.16**	**19.26**	**1.50**	**0.03**	**0.00**	**0.28**	**0.44**	**0.00**	**0.00**	**0.99**	**1.97**	**24.16**	**x**	**x**	
2. Операция : Механизирано изконаване на дупки с дълбочина до 150 см																										
173-а	2.54	тк	брой	211				2.60								1		548.6					548.60	215.98	2.60	01.02 - 31.03.2018 г.
173-д	2.1	тк	брой	174				2.60								1		452.4					452.40	215.43	2.60	01.02 - 31.03.2018 г.
180-а	2.05	тк	брой	176				2.60								1		457.6					457.60	223.22	2.60	01.02 - 31.03.2018 г.
Венчко 2	**6.69**	**x**	**x**	**561**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1459**	**0**		**0.00**	**0.00**	**1458.60**	**x**	**x**	

3. Операция : Садене на топколни фиданки в дупки																												
173-а	2.51	0792	10 бр.	21.1	3.00	1.00	3.00	9.21	194.33	19.43	213.76	41.94	255.70	19.98	0.37	1	0.37	5.83	68.00			16.48	32.95	398.94	157.06	18.91	01.02 - 31.03.2018 г.
173-а	2.1	0792	10 бр.	17.4	3.00	1.00	3.00	9.21	160.25	16.03	176.28	34.59	210.87	16.47	0.31	1	0.31	4.81	66.00			14.08	28.17	340.40	162.09	19.56	01.02 - 31.03.2018 г.
180-а	2.05	0792	10 бр.	17.6	3.00	1.00	3.00	9.21	162.10	16.21	178.31	34.98	213.29	16.66	0.31	1	0.31	4.86	66.00			14.21	28.42	343.44	167.53	19.51	01.02 - 31.03.2018 г.
Всичко 3	**6.69**			**56.1**	x	x	x	x	**516.68**	**51.67**	**568.35**	**111.51**	**679.86**	**53.11**	**0.99**	**3.00**	**0.99**	**15.50**	**200.00**	**0.00**		**44.77**	**89.54**	**1082.77**	**486.69**	**57.98**	
Всичко III	**7**	x	x	x	x	x	x	x	**531**	**53**	**584**	**115**	**699**	**55**	**1**	**4**	**1**	**1474.54**	**200**	**0**		**45.75**	**91.51**	**2565.53**	x	x	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																												
1. Операция : Първо отглеждане на 1-годишни култури- пролет 2018 г.																												
180-а	5	0858	100 бр.	3.55	3.57	1.00	3.57	10.96	38.91	3.89	42.80	8.40	51.20	4.09	0.07	1	0.07	1.17				2.62	5.24	64.22	12.84	18.09	01.05-30.05.2018 г.
165/ж	40	0859	100 м	66	2.28	1.15	2.62	8.05	531.27	53.13	584.40	114.66	699.06	54.61	1.02	2	0.51	15.91				35.75	71.50	876.85	21.92	13.26	
Всичко 1	**45**	x	x	**69.55**	x	x	x	x	**570.18**	**57.02**	**627.20**	**123.06**	**750.25**	**58.61**	**1.09**	**3.00**	**0.58**	**17.11**	**0.00**	**0.00**		**38.37**	**76.74**	**941.07**	x	x	
2. Операция :Първо отглеждане на 3 и 4-годишни култури- пролет 2018 г.																												
173-а	5	0858	100 бр.	3.51	3.57	1.00	3.57	10.96	38.47	3.85	42.32	8.30	50.62	3.95	0.07	1	0.07	1.15				2.59	5.18	63.49	12.70	18.09	01.05-30.05.2018 г.
173-а	4	0868	100 бр.	1.74	3.57	1.00	3.57	10.96	19.07	1.91	20.98	4.12	25.09	1.96	0.04	1	0.04	0.57				1.28	2.57	31.48	7.87	18.09	01.05-30.05.2018 г.
180-а	4	0868	100 бр.	1.76	3.57	1.00	3.57	10.96	19.29	1.93	21.22	4.16	25.38	1.98	0.04	1	0.04	0.58				1.30	2.60	31.84	7.96	18.09	01.05-30.05.2018 г.
Всичко 2	**13**	x	x	**7.01**	x	x	x	x	**76.83**	**7.68**	**84.51**	**16.58**	**101.09**	**7.90**	**0.15**	**3.00**	**0.15**	**2.30**	**0.00**	**0.00**		**5.17**	**10.34**	**126.80**	x	x	
3. Операция : Кастрене на клони - до 4 м височина, до 3 см диаметър на клоните на 3-годишни култури - пролет 2018 г.																												
173-а	5	0895	10 бр.	35.1	0.94	1	0.94	2.89	101.29	10.13	111.42	21.86	133.28	10.41	0.19	1	0.194	3.01				6.82	13.63	167.18	33.44	4.76	01.05-15.06.2018 г.
Всичко 3	**5**	x	x	**35.10**	x	x	x	x	**101.29**	**10.13**	**111.42**	**21.86**	**133.28**	**10.41**	**0.19**	**1.00**	**0.19**	**3.04**	**0.00**	**0.00**		**6.82**	**13.63**	**167.18**	x	x	
4. Операция :Други отглеждани дейности в топколни култури-пресаждане на фиданки,включително приготвяне на разсадник																												
173-а	5	0903	10 бр.	35.1	0.40	1.00	0.40	1.23	43.10	4.31	47.41	9.30	56.72	4.33	0.08	1	0.083	1.29				2.90	5.80	71.14	14.23	2.03	01.04-30.04.2018 г.
180-а	5	0903	10 бр.	38.9	0.40	1.00	0.40	1.23	43.59	4.36	47.95	9.41	57.36	4.48	0.08	1	0.08	1.31				2.93	5.87	71.95	14.39	2.03	01.04-30.04.2018 г.
Всичко 4	**10**	x	x	**70.60**	x	x	x	x	**86.70**	**8.67**	**95.37**	**18.71**	**114.08**	**8.91**	**0.17**	**2.00**	**0.17**	**2.60**	**0.00**	**0.00**		**5.83**	**11.67**	**143.09**	x	x	
5. Операция :Следващо отглеждане на култури																												
173-а	5	0859	100 бр.	3.51	2.97	1.00	2.97	9.12	32.06	3.20	35.26	6.91	42.11	3.29	0.06	1	0.061	0.96				2.15	4.31	52.82	10.56	15.05	01.09-30.09.2018 г.
180-а	5	0859	100 бр.	3.55	2.97	1.00	2.97	9.12	32.37	3.24	35.61	6.99	42.59	3.33	0.06	2	0.031	0.97				2.18	4.36	53.42	10.68	15.05	01.09-30.09.2018 г.
173-а	4	0859	100 бр.	1.74	2.97	1.00	2.97	9.12	15.87	1.59	17.45	3.42	20.88	1.63	0.03	3	0.01	0.48				1.07	2.14	26.19	6.55	15.05	01.09-30.09.2018 г.
180-а	4	0859	100 бр.	1.76	2.97	1.00	2.97	9.12	16.05	1.60	17.65	3.46	21.12	1.65	0.03	4	0.008	0.48				1.08	2.16	26.49	6.62	15.05	01.09-30.09.2018 г.
165/ж	30	0850	100 м	66	2.10	1.15	2.42	7.41	489.33	48.93	538.26	105.61	643.87	50.30	0.94	2	0.47	14.68				32.93	65.85	807.63	20.19	12.21	
Всичко 5	**58**	x	x	**77**	x	x	x	x	**586**	**59**	**644**	**126**	**771**	**60**	**1**	**12**	**1**	**18**	**0**	**0**		**39**	**79**	**966.54**	x	x	
6. Операция :Други отглеждани дейности в топколни култури-ръчно.Подравяне																												
173-а	10	0907	10 бр.	70.2	0.50	1.00	0.50	1.54	197.76	19.78	118.53	23.26	141.79	11.08	0.21	1	0.206	3.23				7.25	14.50	177.85	17.79	2.53	следзаявка до 30.09.2018 г.
180-а	10	0907	10 бр.	71	0.50	1.00	0.50	1.54	108.99	10.90	119.88	23.52	143.40	11.20	0.21	2	0.104	3.27				7.33	14.67	179.88	17.99	2.53	следзаявка до 30.09.2018 г.
Всичко 6	**20**	x	x	**141.20**	x	x	x	x	**216.74**	**21.67**	**238.42**	**46.78**	**285.19**	**22.28**	**0.42**	**1.00**	**0.31**	**6.50**	**0.00**	**0.00**		**14.58**	**29.17**	**357.73**	x	x	
7. Операция :Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури до 3-годишна възраст, включително направа на разтвора																												
173а	5	0914	100 бр.	3.51	0.3	1.00	0.30	0.92	3.23	0.32	3.56	0.70	4.25	0.35	0.01	1	0.006	0.10				0.22	0.44	5.34	1.07	1.52	При необходимост
180а	5	0914	100 бр.	3.55	0.3	1.00	0.30	0.92	3.27	0.33	3.60	0.71	4.30	0.35	0.01	2	0.003	0.10				0.22	0.44	5.40	1.08	1.52	При необходимост
173-а	4	0914	100 бр.	3.32	0.3	1.00	0.30	0.92	3.06	0.31	3.36	0.66	4.02	0.33	0.01	3	0.002	0.09				0.21	0.41	5.05	1.26	1.52	При необходимост
180-а	4	0914	100 бр.	3.38	0.3	1.00	0.30	0.92	2.93	0.29	3.22	0.63	3.85	0.30	0.01	4	0.001	0.09				0.20	0.39	4.83	1.21	1.52	При необходимост
Всичко 7	**18**	x	x	**13.56**	x	x	x	x	**12.49**	**1.25**	**13.74**	**2.70**	**16.43**	**1.28**	**0.02**	**10.00**	**0.01**	**0.37**	**0.00**	**0.00**		**0.84**	**1.68**	**20.61**	x	x	
Операция: 8. Отраждане на единични култури																												
82/в	3	0892	м	200	0.60	1.10	0.66	2.03	405.24	40.52	445.76	87.46	533.22	41.63	0.78	1	0.78	12.16				27.27	54.54	668.84	222.95	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
95/в	2	0892	м	230	0.60	1.10	0.66	2.03	466.03	46.60	512.63	100.58	613.21	47.90	0.89	2	0.45	13.98				31.46	62.72	769.12	384.58	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
95/в	3	0892	м	250	0.60	1.10	0.66	2.03	506.55	50.66	557.21	109.32	666.53	52.07	0.97	3	0.32	15.20				34.09	68.17	836.05	278.68	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
112/в	2	0892	м	190	0.60	1.10	0.66	2.03	384.98	38.50	423.48	83.09	506.56	39.57	0.74	4	0.18	11.55				25.91	51.81	635.40	317.70	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
112/в	2	0892	м	360	0.60	1.10	0.66	2.03	729.43	72.94	802.38	157.43	959.80	74.98	1.40	5	0.28	21.88				49.08	98.17	1203.91	171.99	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
112/в	7	0892	м	810	0.60	1.10	0.66	2.03	1641.22	164.12	1805.34	354.21	2159.55	168.70	3.14	6	0.52	49.24				110.44	220.88	2700.81	67.72	3.34	01.10.-20.12.2018 г.
165/ж	30	0892	м	810	0.60	1.10	0.66	2.03	1641.22	164.12	1805.34	354.21	2159.55	168.70	3.14	6	0.52	49.24				110.44	220.88	2700.81	x	x	
Всичко 8	**57**			**2040**	x	x	x	x	**4133.45**	**413.34**	**4546.79**	**892.08**	**5438.87**	**424.87**	**7.92**	**21.00**	**2.53**	**124.00**	**0.00**	**0.00**		**278.14**	**556.29**	**6822.18**			
Всичко IV	x	x	x	x	x	x	x	x	**5783**	**578**	**6362**	**1248**	**7610**	**594**	**11**	**53**	**5**	**173**	**0**	**0**		**389**	**778**	**9545.21**			
ОБЩО:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**9430**	**943**	**10373**	**2035**	**12408**	**969**	**18**	**78**	**9**	**2623**	**880**	**0**		**679**	**1357**	**18915.34**			

18915.34

Изготвил:
/тех. Митко Ангелушев - лесничей/
Телефон за контакти : 0887520645

Проверил:
/инж. Халил Ибрямов - зам.директор на ДГС

Съгласувал:
/ тех. Кемал Мехмед - стлесничей ГСУ Джебел

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СУ
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Стапчев /

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МОМЧИЛГРАД

Одобрил:
Директор на ТП ДГС
/инж. Илия Минчев/

Утвърдил:
Директор на ДГС
/инж. Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 2 в ДГС "Момчилград" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018 г

чс 3 07 10% 3-5% до 5% до 10%
лв

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни трудови норми	Единица мярка по ВТН	Количество	Нормо време по ВТН	Коефиц. коеф по ВТН	Корект. нормо време по ВТН	Раз-ценка к.6хч ст. или к.8хч ст. лв	Заплата по разцен-ки к.5хк9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10 %	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.6 2 % лв.	Средства за заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отстъпки - к.16*1.31592*893.07 *1.66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци) за се вартелат до цяло число	Брой работници к.16 к.17	Стойност на материалите, вкл при раб с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за организ. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед цена на дка к.23 к.2 лв	Ед. цена на м3 к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА																										
1. Операция : Ръчно почистване на площта.																										
410/з	4	0578	дка	1	6.84	1	6.84	21.00	21.00	2.10	23.10	4.53	27.63	2.16	0.04	2	0.02	0.63			1.41	2.83	34.66	8.66	34.66	01.02.-28.02.2018 г.
410/и	8	0578	дка	2	6.84	1	6.84	21.00	42.00	4.20	46.20	9.06	55.26	4.32	0.08	2	0.04	1.26			2.83	5.65	69.32	8.66	34.66	01.02.-28.02.2018 г.
413/а	11	0578	дка	2	6.84	1	6.84	21.00	42.00	4.20	46.20	9.06	55.26	4.32	0.08	2	0.04	1.26			2.83	5.65	69.32	6.30	34.66	01.02.-28.02.2018 г.
414/ф	6	0578	дка	1	6.84	1	6.84	21.00	21.00	2.10	23.10	4.53	27.63	2.16	0.04	2	0.02	0.63			1.41	2.83	34.66	5.78	34.66	01.02.-28.02.2018 г.
415/б	6	0578	дка	1	6.84	1	6.84	21.00	21.00	2.10	23.10	4.53	27.63	2.16	0.04	2	0.02	0.63			1.41	2.83	34.66	5.78	34.66	01.02.-28.02.2018 г.
Всичко 1	**35**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**x**	**x**	**146.99**	**14.70**	**161.69**	**31.72**	**193.41**	**15.11**	**0.28**	**2**	**0.14**	**4.41**	**0.00**	**0.00**	**9.89**	**19.78**	**242.61**	**x**	**x**	
2. Операция: Маркиране на площта.																										
410/з	4	666	дка	4	1.9	1	1.9	5.83	23.33	2.33	25.67	5.04	30.70	2.40	0.04	2	0.02	0.70			1.57	3.14	38.51	9.63	9.63	01.02.-31.03.2018 г.
410/и	8	666	дка	8	1.9	1	1.9	5.83	46.66	4.67	51.33	10.07	61.40	4.80	0.09	2	0.04	1.40			3.14	6.28	77.02	9.63	9.63	01.02.-31.03.2018 г.
413/а	11	666	дка	11	1.9	1	1.9	5.83	64.16	6.42	70.58	13.85	84.43	6.60	0.12	2	0.06	1.92			4.32	8.64	105.90	9.63	9.63	01.02.-31.03.2018 г.
414/ф	6	666	дка	6	1.9	1	1.9	5.83	35.00	3.50	38.50	7.55	46.05	3.60	0.07	2	0.03	1.05			2.36	4.71	57.76	9.63	9.63	01.02.-31.03.2018 г.
415/б	6	0666	дка	6	1.9	1	1.90	5.83	35.00	3.50	38.50	7.55	46.05	3.60	0.07	2	0.03	1.05			2.36	4.71	57.76	9.63	9.63	01.02.-31.03.2018 г.
Всичко 2	**35**	**x**	**x**	**35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**204.16**	**20.42**	**224.57**	**44.06**	**268.63**	**20.98**	**0.39**	**10.00**	**0.20**	**6.12**	**0.00**	**0.00**	**13.74**	**27.48**	**336.95**	**x**	**x**	
3. Операция: Ръчна почвоподготовка																										
410/з	4	0669	100 м.	15	12.6	1.27	16.00	49.13	736.89	73.69	810.58	159.04	969.62	75.74	1.41	2	0.71	22.11			49.59	99.17	1216.23	304.06	81.08	01.02.-31.03.2018 г.
410/и	8	0669	100 м.	30	9.7	1.27	12.32	37.82	1134.58	113.46	1248.04	244.87	1492.90	116.62	2.17	2	1.09	34.04			76.35	152.69	1872.60	234.08	62.42	01.02.-31.03.2018 г.
413/а	11	0669	100 м.	41.25	9.7	1.32	12.80	39.31	1621.47	162.15	1783.61	349.94	2133.56	166.67	3.11	2	1.55	48.64			109.11	218.22	2676.20	243.29	64.88	01.02.-31.03.2018 г.
414/ф	6	0669	100 м.	22.5	9.7	1.32	12.80	39.31	884.44	88.44	972.88	190.88	1163.76	90.91	1.69	2	0.85	26.53			59.51	119.03	1459.75	243.29	64.88	01.02.-31.03.2018 г.
415/б	6	0669	100 м.	22.5	9.70	1.10	10.67	32.76	737.03	73.70	810.73	159.07	969.80	75.26	1.41	2	0.71	22.11			49.60	99.19	1216.45	202.74	34.06	01.02.-31.03.2018 г.
Всичко 3	**35**	**x**	**x**	**131.25**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5114.41**	**511.44**	**5625.85**	**1103.79**	**6729.64**	**525.70**	**9.80**	**2**	**4.90**	**153.43**	**0.00**	**0.00**	**344.15**	**688.31**	**8441.23**	**x**	**x**	
Всичко I	**35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5465.55**	**546.56**	**6012.11**	**1179.58**	**7191.68**	**561.80**	**10.47**	**2**	**5.24**	**163.97**			**367.78**	**735.56**	**9020.79**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1. Времемно съхранение на фиданки																										
410/з	5	0776	100 бр.	10	0.1	1	0.10	0.31	1.07	0.31	1.38	0.65	4.02	0.32	0.01	2	0.00	0.09			0.21	0.41	5.05	1.26	0.50	01.02.-31.03.2018 г.
410/и	8	0776	100 бр.	20	0.1	1	0.10	0.31	6.14	0.61	6.75	1.29	8.04	0.63	0.01	2	0.01	0.18			0.41	0.82	10.09	1.26	0.50	01.02.-31.03.2018 г.
413/а	11	0776	100 бр.	27.5	0.1	1	0.10	0.31	8.44	0.84	9.29	1.77	11.06	0.87	0.02	2	0.01	0.25			0.57	1.13	13.88	1.26	0.50	01.02.-31.03.2018 г.
414/ф	6	0776	100 бр.	25	0.1	1	0.10	0.31	7.68	0.77	8.44	1.61	10.06	0.79	0.01	2	0.01	0.23			0.51	1.03	12.62	2.10	0.50	01.02.-31.03.2018 г.
415/б	6	0776	100 бр.	25	0.1	1	0.10	0.31	7.68	0.77	8.44	1.61	10.06	0.79	0.01	2	0.01	0.23			0.51	1.03	12.62	2.10	0.50	01.02.-31.03.2018 г.
Всичко 1	**35**	**x**	**x**	**107.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**33.00**	**3.30**	**36.30**	**6.93**	**43.24**	**3.39**	**0.06**	**2**	**0.03**	**0.99**	**0.00**	**0.00**	**2.21**	**4.42**	**54.25**	**x**	**x**	

2. Операция :Залесяване с подобрен мех на "Колесов" и със садилно колче

410/г	4	0781	1006р	10	3.68	1.1	4.05	12.43	124.27	12.43	136.70	26.82	163.52	12.77	0.24	2	0.12	3.73	48.40		10.78	21.56	260.77	65.19	26.08	01.02.-31.03.2018 г.
410/м	8	0781	1006р	20	3.68	1.1	4.05	12.43	248.55	24.85	273.40	53.64	327.04	25.55	0.48	2	0.24	7.46	48.40		19.14	38.29	465.88	58.24	23.29	01.02.-31.03.2018 г.
413/а	11	0781	1006р	27.5	3.68	1.15	4.23	12.99	357.29	35.73	393.02	77.11	470.12	36.73	0.68	2	0.34	10.72	48.40		26.46	52.92	645.36	58.67	23.47	01.02.-31.03.2018 г.
414/ф	4	0781	1006р	10	3.68	1.15	4.23	12.99	129.92	12.99	142.91	28.04	170.95	13.35	0.25	2	0.12	3.90	48.40		11.16	22.33	270.09	67.52	27.01	01.02.-31.03.2018 г.
414/ф	2	0782	1006р	15	4.04	1.15	4.65	14.26	213.95	21.39	235.34	46.17	281.52	21.99	0.41	2	0.20	6.42			14.40	28.79	353.12	176.56	23.54	01.02.-31.03.2018 г.
415/б	2	0782	1006р	15	4.04	1.10	4.44	13.64	204.65	20.46	225.11	43.00	268.11	18.69	0.39	2	0.20	6.14	48.40		16.13	32.26	389.74	194.87	25.98	01.02.-31.03.2018 г.
415/б	4	0781	1006р	10	3.68	1.10	4.05	12.43	124.27	12.43	136.70	26.82	163.52	12.77	0.24	2	0.12	3.73			8.36	16.72	205.11	51.28	20.51	01.02.-31.03.2018 г.
Всичко 2	35	x	x	107.50	x	x	x	x	1402.90	140.29	1543.19	301.60	1844.79	141.86	2.69	2	1.34	42.09	242.00		106.44	212.89	2598.07	x	x	
Всичко II	35	x	x	x	x	x	x	x	1435.90	143.59	1579.49	308.53	1888.03	145.25	2.75	4.00	1.38	43.08	242.00		108.66	217.31	2644.32	x	x	

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ

1. Операция :Залесяване с подобрен мех на "Колесов" и със садилно колче

433к	0.57	0784	1006р	1.62	3.52	1.10	3.87	11.89	19.26	1.93	21.18	4.16	25.34	1.98	0.04	2	0.02	0.58			1.30	2.59	31.78	55.76	19.62	01.02-31.03.2018 г.
431м	4.3	0784	1006р	8.5	3.52	1.10	3.87	11.89	101.04	10.10	111.14	21.81	132.95	10.39	0.19	2	0.10	3.03	17.60		7.68	15.36	187.00	43.49	22.00	01.02-31.03.2018 г.
441б	0.9	0784	1006р	2.75	3.52	1.21	4.26	13.08	35.96	3.60	39.55	7.76	47.31	3.70	0.07	2	0.03	1.08	35.20		4.18	8.36	99.83	110.92	36.30	01.02-31.03.2018 г.
433к	1.6	0784	1006р	6.52	3.52	1.10	3.87	11.89	77.50	7.75	85.25	16.73	101.98	7.97	0.15	2	0.07	2.33	17.60		6.10	12.19	148.16	90.89	22.72	01.02-31.03.2018 г.
Всичко 1	7.4			19.39	x	x	x	x	233.76	23.38	257.13	50.45	307.58	24.03	0.45	2	0.22	7.01	70.40		19.25	38.50	466.77	x	x	
Всичко III	7.4	x	x	19.39	x	x	x	x	234	23	257	50	308	24	0	2	0	7	70		19	38	466,77	x	x	

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

1 Операция :Първо отглеждане на 1-годишни култури-пролет 2018 г.

410/г	4	0849	100 м	15	2.28	1.1	2.51	7.70	115.49	11.55	127.04	24.93	151.97	11.87	0.22	1	0.22	3.46			7.77	15.54	190.62	47.65	12.71	01.04-15.05.2018 г.
410/м	8	0849	100 м	30	2.28	1.1	2.51	7.70	230.99	23.10	254.09	49.85	303.94	23.74	0.44	1	0.44	6.93			15.54	31.09	381.24	47.65	12.71	01.04-15.05.2018 г.
413/а	11	0849	100 м	41.25	2.28	1.15	2.62	8.05	332.04	33.20	365.25	71.66	436.91	34.13	0.64	1	0.64	9.96			22.34	44.69	548.03	49.82	13.29	01.04-15.05.2018 г.
414/ф	6	0849	100 м	22.5	2.28	1.15	2.62	8.05	181.11	18.11	199.23	39.09	238.31	18.62	0.35	1	0.35	5.43			12.19	24.37	298.93	49.82	13.29	01.04-15.05.2018 г.
415/б	6	0849	100 м	22.5	2.28	1.1	2.51	7.70	173.24	17.32	190.56	37.39	227.95	17.81	0.33	1	0.33	5.20			11.66	23.31	285.93	47.65	12.71	01.04-15.05.2018 г.
280/о1	10	0849	100 м	37.5	2.28	1.15	2.62	8.05	301.86	30.19	332.04	65.15	397.19	31.03	0.58	1	0.58	9.06			20.31	40.62	498.21	49.82	13.29	01.04-15.05.2018 г.
Всичко 1	45	x	x	168.75	x	x	x	x	1338	133	1468	288	1756	137	3	6	3	40			90	180	2202.96	x	x	

2 Операция : Първо отглеждане на 2-годишни култури-пролет 2018 г.

438б	5	0851	100 м	19	2.57	1.15	2.96	9.07	172.39	17.24	189.63	37.21	226.84	17.72	0.33	1	0.33	5.17			11.60	23.20	284.53	56.91	14.98	01.04-15.05.2018 г.
Всичко 2	5	x	x	19	x	x	x	x	172	17	190	37.21	227	17.72	0	1	0	5			12	23	284.53	x	x	

3 Операция :Първо отглеждане на 3-годишни култури-пролет 2017 г.

431/м	6	0853	100 м	15	2.58	1.10	2.84	8.71	130.69	13.07	143.76	28.21	171.96	13.43	0.25	1	0.25	3.92			8.79	17.59	215.70	35.95	14.38	01.04-15.05.2018 г.
433к	2	0853	100 м	5.7	2.58	1.10	2.84	8.71	49.66	4.97	54.63	10.72	65.35	5.10	0.10	1	0.10	1.49			3.34	6.68	81.97	40.98	14.38	01.04-15.05.2018 г.
Всичко 3	8	x	x	21	x	x	x	x	180	18	198	39	237	19	0	1	0	5			12	24	297.67	x	x	

4 Операция : Следващо отглеждане на култури чрез ръчно разрохкване на почвата в тераси с ширина от 40 - 70 см - 53 дка

410/г	4	0850	100 м	15	2.10	1.10	2.31	7.09	106.38	10.64	117.01	22.96	139.97	10.93	0.20	1	0.20	3.19			7.16	14.32	175.57	43.89	11.70	15.09-30.10.2018 г.
410/м	8	0850	100 м	30	2.10	1.10	2.31	7.09	212.75	21.28	234.03	45.92	279.94	21.87	0.41	1	0.41	6.38			14.32	28.63	351.14	43.89	11.70	15.09-30.10.2018 г.
413/а	11	0850	100 м	41.25	2.10	1.15	2.42	7.41	305.83	30.58	336.41	66.00	402.42	31.44	0.59	1	0.59	9.17			20.58	41.16	504.77	45.89	12.24	15.09-30.10.2018 г.
414/ф	6	0850	100 м	22.5	2.10	1.15	2.42	7.41	166.82	16.68	183.50	36.00	219.50	17.15	0.32	1	0.32	5.00			11.23	22.45	275.33	45.89	12.24	15.09-30.10.2018 г.
415/б	6	0850	100 м	22.5	2.10	1.10	2.31	7.09	159.56	15.96	175.52	34.44	209.96	16.40	0.31	1	0.31	4.79			10.74	21.47	263.36	43.89	11.70	15.09-30.10.2018 г.
280/о1	10	0850	100 м	37.5	2.10	1.15	2.42	7.41	278.03	27.80	305.83	60.00	365.83	28.58	0.53	1	0.53	8.34			18.21	37.42	458.88	45.89	12.24	15.09-30.10.2018 г.
431/м	6	0854	100 м	15	1.83	1.10	2.01	6.18	92.70	9.27	101.97	20.01	121.97	9.53	0.18	1	0.18	2.78			6.24	12.48	153.00	25.50	10.20	15.09-30.10.2018 г.
433/к	2	0854	100 м	5.7	1.83	1.10	2.01	6.18	35.23	3.52	38.75	7.60	46.35	3.62	0.07	1	0.07	1.06			2.37	4.74	58.14	29.07	10.20	15.09-30.10.2018 г.
Всичко 4	53	x	x	189	x	x	x	x	1357	136	1493	293	1786	140	3	8	3	41	0	0	91	183	2240.18	x	x	

5. Отряждане на едногодишни култури.

410/г	4	0892	м	430	0.60	1.10	0.66	2.03	871.27	87.13	958.39	188.04	1146.43	89.56	1.67	1	1.67	26.14			58.63	117.26	1438.01	359.50	3.34	01.02-30.04.2018 г.
410/м	8	0892	м	450	0.60	1.10	0.66	2.03	911.79	91.18	1002.97	196.78	1199.75	93.72	1.75	1	1.75	27.35			61.36	122.71	1504.89	188.11	3.34	01.02-30.04.2018 г.
413/а	11	0892	м	900	0.60	1.15	0.69	2.12	1906.47	190.65	2097.12	411.45	2508.57	195.96	3.65	1	3.65	57.19			128.29	256.58	3146.59	286.05	3.50	01.02-30.04.2018 г.
414/ф	6	0892	м	380	0.60	1.15	0.69	2.12	804.95	80.50	885.45	173.73	1059.17	82.74	1.54	1	1.54	24.15			54.17	108.33	1328.56	221.43	3.50	01.02-30.04.2018 г.
415/б	6	0892	м	430	0.60	1.10	0.66	2.03	871.27	87.13	958.39	188.04	1146.43	89.56	1.67	1	1.67	26.14			58.63	117.26	1438.01	239.67	3.34	01.02-30.04.2018 г.
280/о1	10	0892	м	620	0.60	1.15	0.69	2.12	1313.35	131.33	1444.68	283.45	1728.13	135.00	2.52	1	2.52	39.40			88.38	176.75	2167.65	216.77	3.50	
Всичко 5	45	x	x	3210	x	x	x	x	6679	668	7347	1441	8788	687	12.80	5	13	200	0	0	449	899	11023.72	x	x	
ВсичкоIV	106	x	x	x	x	x	x	x	9724	972	10696	2099	12795	1000	19	17	19	292	0	0	654	1309	16049.06	x	x	
ОБЩО:	x	x	x	x	x	x	x	x	16859	1686	18545	3637	22182	1731	32	25	25	506	312	0	1150	2300	28180.94	x	x	

Изготвил:
/тех.Митко Ангелушев/
Телефон за контакти : 0887520643

Проверил:
/инж.Халид Ибрямов-зам.директор/

Съгласувал:
/тех. Юсеин Али-председател ГСУ Момчилград

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГС:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /