ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ПЛОВДИВ"

К О Р И Г И Р А Н А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 4** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Попълване, отглеждане и кастрене на тополови култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОПЪЛВАНЕ 35,14 ДКА						
1.Направа но ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
161 3	33.06	куб.м	10	13.83	138.30	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	куб.м	5	12.14	60.70	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	куб.м	4	12.14	48.56	20.02. - 15.03.2020г.
Всичко 1	**35.14**	**х**	**19.00**	**13.03**	**247.56**	
2. Временно съхранение на фиданки						
161 3	33.06	хил. бр.	1.65	15.93	26.33	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	хил. бр.	0.06	13.98	0.88	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	хил. бр.	0.04	13.98	0.57	20.02. - 15.03.2020г.
Всичко 2	**35.14**	**х**	**1.76**	**15.81**	**27.78**	
3.Направа на колчета за маркиране						
161 3	33.06	100 бр.	16.53	15.26	252.22	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	100 бр.	0.63	14.50	9.13	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	100 бр.	0.41	14.50	5.94	20.02. - 15.03.2020г.
Всичко 3	**33.06**	**х**	**17.57**	**15.21**	**267.29**	
4.Маркиране на посадните места						
161 3	33.06	дка.	33.06	4.20	138.97	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	дка.	1.26	3.99	5.03	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	дка.	0.82	3.99	3.27	20.02. - 15.03.2020г.
Всичко 4	**35.14**	**х**	**35.14**	**4.19**	**147.27**	
5.Направа на дупки със сонда						
161 3	33.06	бр.	1653.00	3.85	6364.05	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	бр.	63.00	3.85	242.55	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	бр.	41.00	3.85	157.85	20.02. - 15.03.2020г.
Транспорт на сонда		км	100.00	2.50	250.00	
Всичко 5	**35.14**	**х**	**1757.00**	**3.99**	**7014.45**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
161 3	33.06	100бр.	16.53	7.63	126.11	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	100бр.	0.63	7.25	4.57	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	100бр.	0.41	7.25	2.97	20.02. - 15.03.2020г.
Всичко 6	**35.14**	**х**	**17.57**	**7.61**	**133.65**	
7.Садене на фиданки						
161 3	33.06	10бр.	165.30	23.96	3960.74	20.02. - 15.03.2020г.
162 г	1.26	10бр.	6.30	24.04	151.47	20.02. - 15.03.2020г.
162 у	0.82	10бр.	4.10	24.04	98.58	20.02. - 15.03.2020г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване		км	120.00	2.50	300.00	
Всичко 7	**35.14**	**х**	**175.70**	**25.67**	**4510.79**	
Всичко I	**35.14**	**х**	**1757.00**	**7.03**	**12348.80**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 414 ДКА						
1.Филизене на тополовите фиданките						
161 3	33.06	10бр.	165.30	3.89	643.51	01.05.- 15.05.2020 г.
162 г	1.26	10бр.	6.30	3.70	23.30	01.05.- 15.05.2020 г.
162 у	0.82	10бр.	4.10	3.70	15.16	01.05.- 15.05.2020 г.
Всичко 1	**35.14**	**х**	**176**	**3.88**	**681.98**	
2.Варосване на фиданките						
161 3	100	10 бр.	500	3.10	1547.53	01.05.- 15.05.2020 г.
162 г	23	10 бр.	115	2.94	338.06	01.05.- 15.05.2020 г.
162 у	15	10 бр.	75	2.94	220.48	01.05.- 15.05.2020 г.
Всичко 2	**138**	**х**	**690**	**3.05**	**2106.07**	

3.Дисковане кръстосано - първо						
161 3	100	дка.	100	20.00	2000.00	15.04.- 15.05.2020 г.
162 г	23	дка.	23	20.00	460.00	15.04.- 15.05.2020 г.
162 у	15	дка.	15	20.00	300.00	15.04.- 15.05.2020 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	60	2.5	150.00	
Всичко 3	**138**	**x**	**138**	**21.09**	**2910.00**	
4.Ръчно плевен и разрофване на почвата около тополовите фиданките - първо						
161 3	100	100 бр.	50.00	27.72	1385.79	15.05.- 31.05.2020 г.
162 г	23	100 бр.	11.50	28.24	324.72	15.05.- 31.05.2020 г.
162 у	15	100 бр.	7.50	28.24	211.78	15.05.- 31.05.2020 г.
Всичко 4	**138**	**x**	**69**	**27.86**	**1922.29**	
5.Подхранване с минерален тор						
161 3	100	10 бр.	500	1.86	928.18	15.05.- 31.05.2020 г.
162 г	23	10 бр.	115	1.76	202.76	15.05.- 31.05.2020 г.
162 у	15	10 бр.	75	1.76	132.24	15.05.- 31.05.2020 г.
Всичко 5	**138**	**x**	**690**	**1.83**	**1263.18**	
6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
161 3	100	10 бр.	500	2.58	1288.94	При необходимост
162 г	23	10 бр.	115	2.44	280.38	При необходимост
162 у	15	10 бр.	75	2.44	182.85	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	138	1.00	138.00	
Всичко 6	**138**	**x**	**690**	**2.74**	**1890.17**	
7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане						
161 3	100	10 бр.	500	4.56	2281.10	При необходимост
162 г	23	10 бр.	115	4.34	499.19	При необходимост
162 у	15	10 бр.	75	4.34	325.56	При необходимост
Всичко 7	**138**	**x**	**690**	**4.50**	**3105.86**	
8.Поливане първо на тополови фиданки						
161 3	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост
162 г	23	бр.	1150	1.00	1150.00	При необходимост
162 у	15	бр.	750	1.00	750.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	60	2.50	150.00	
Всичко 8	**138**	**x**	**6900**	**1.02**	**7050.00**	
9.Дисковане кръстосано - второ						
161 3	100	дка.	100	20.00	2000.00	15.06.- 30.06.2020 г.
162 г	23	дка.	23	20.00	460.00	15.06.- 30.06.2020 г.
162 у	15	дка.	15	20.00	300.00	15.06.- 30.06.2020 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	60	2.5	150.00	
Всичко 9	**138**	**x**	**138**	**21.09**	**2910.00**	
10.Ръчно плевен и разрофване на почвата около тополовите фиданките - второ						
161 3	100	100 бр.	50.00	23.05	1152.48	15.06.- 30.06.2020 г.
162 г	23	100 бр.	11.50	23.49	270.08	15.06.- 30.06.2020 г.
162 у	15	100 бр.	7.50	23.49	176.14	15.06.- 30.06.2020 г.
Всичко 10	**138**	**x**	**69.00**	**23.17**	**1598.70**	
11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
161 3	100	10 бр.	500	2.58	1288.94	При необходимост
162 г	23	10 бр.	115	2.44	280.38	При необходимост
162 у	15	10 бр.	75	2.44	182.85	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	138	1.00	138.00	
Всичко 11	**138**	**x**	**690**	**2.74**	**1890.17**	
12.Поливане второ на тополови фиданки						
161 3	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост
162 г	23	бр.	1150	1.00	1150.00	При необходимост
162 у	15	бр.	750	1.00	750.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	60	2.50	150.00	
Всичко 12	**138**	**x**	**6900**	**1.02**	**7050.00**	
13.Дисковане кръстосано - трето						
161 3	100	дка.	100.00	20.00	2000.00	При необходимост
162 г	23	дка.	23.00	20.00	460.00	При необходимост
162 у	15	дка.	15.00	20.00	300.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	60	2.5	150.00	
Всичко 13	**138**	**x**	**138.00**	**21.09**	**2910.00**	
14.Поливане трето на тополови фиданки						
161 3	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост

162 г	23	бр.	1150	1.00	1150.00	При необходимост
162 у	15	бр.	750	1.00	750.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	60	2.5	150.00	
Всичко 14	**138**	**х**	**6900**	**1.02**	**7050.00**	
Всичко II	**414**	**х**	**414.00**	**х**	**44338.43**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛИ 138 ДКА.						
1.Кастрене на клони от земя с ръчен трион						
161 3	100	10 бр.	**334**	6.67	2228.42	20.02-15.03.2020 г.
162 г	23	10 бр.	**108**	6.31	681.13	20.02-15.03.2020 г.
162 у	15	10 бр.	**71**	6.31	447.78	20.02-15.03.2020 г.
Всичко 1	**138**	**х**	**513**	**6.54**	**3357.33**	
2.Събиране на отсечените клони						
161 3	100	10 бр.	**334**	2.84	948.02	20.02-15.03.2020 г.
162 г	23	10 бр.	**108**	2.68	289.77	20.02-15.03.2020 г.
162 у	15	10 бр.	**71**	2.68	190.49	20.02-15.03.2020 г.
Всичко 2	**138**	**х**	**513**	**2.78**	**1428.28**	
3.Изнасяне на отсечени клони						
161 3	100	дка	**10.00**	93.12	931.17	20.02-15.03.2020 г.
162 г	23	дка	**2.30**	88.41	203.34	20.02-15.03.2020 г.
162 у	15	дка	**1.50**	88.41	132.61	20.02-15.03.2020 г.
Всичко 3	**138**	**х**	**13.80**	**91.82**	**1267.12**	
Всичко III	**138**	**х**	**х**	**х**	**6052.74**	
ОБЩО за обект № 4 - 2020 г.					**62739.97**	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……../п/*…….
/ГЕЯ - АКВА ЕООД/

ДИРЕКТОР:……/п/*……
/ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)