
Д О Г О В О Р 

2 0 2 4 г. 

З а възлагане изпълнението на лесокултурни дейности 

Днес, •>2024 г. в гр. Хисар, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-
държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски 
продукти" и Заповед № 3 - 28 - 104/20.02.2024 г. на Директора н а Т П ДГС „Хисар" за 
определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия 
договор между: 

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, с ЕИК 2016195800186, със 
седалище и адрес на управление: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. «Стряма» 
№ 2, представлявано от инж. Добрин Иванов, в качеството му на Директор и Милка 
Каракитукова - Главен счетоводител, наричано за краткост по - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
от една страна 

и 
2. „Инертпродукт - АБГ" ООД; със седалище и адрес на управление - гр. Кричим, 

общ. Кричим, ул. „Антонивановци" № 31, ЕИК 115041395, съгласно Търговския 
регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Ангел Гюрганин в 
качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи 
настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой 

риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии - държавна 
собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар", включени в Обект № 1/2024 
г., съгласно технологичните планове, утвърдената спецификация от Директора на 
„ЮЦДП", гр. Смолян, и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както 
следва: 

Обект N° 1/2024-г. 

Отдел, 
подотдел 

Площ, 
дка 

Един. 
мярка 

Коли-
чество 

Ед. цена 
на мярка 
лв./мярка 

Обща 
стойност 
к.3*к.4 
лв. /без 
ДДС/ 

Срок за изпълнение 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНЛ ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 6 дка 
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки 
229 н 1 100 бр. 0.60 9.59 5.75 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
229 р 1 100 бр. 0.60 9.59 5.75 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
230 iij 1 2 100 бр. 1.20 9.54 11.44 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
230 щ 1 1 100 бр. 0.60 9.51 5.71 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
230 г2 1 100 бр. 0.60 9.56 5.74 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
Всичко 1 6 X 3.60 9.55 34.39 10.03.24 
2. Операция: Разнасяне н&Щ 
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229 н 1 100 бр. 0.60 12.87 7.72 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
229 р 1 100 бр. 0.60 12.87 7.72 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
230 HI 1 2 100 бр. 1.20 12.80 15.36 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
230 щ1 1 100 бр. 0.60 12.77 7.66 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
230 г2 1 100 бр. 0.60 12.84 7.70 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
Всичко 2 6 X 3.60 12.83 46.17 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки 
229 н 1 куб.мЗ 3 19.05 57.14 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
229 р 1 куб.мЗ 0.00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 ш1 2 куб.мЗ 4 18.89 75.56 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
230 щ 1 1 куб.мЗ 0.00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 г2 1 куб.мЗ 2 18.99 37.99 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
Всичко 3 6 д: 9.00 18.97 170.69 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда) 
229 и 1 бр. 60.00 4.30 258.00 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
229 р 1 бР . 60.00 4.30 258.00 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
230 ш1 2 бр. 120.00 4.30 516.00 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
230 in 1 1 бр. 60.00 4.30 258.00 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
230 г2 1 бр. 60.00 4.30 258.00 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
Всичко 4 6 X 360.00 4.30 1548.00 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50 
229 н 1 10 бр. 6.00 27.88 167.30 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
229 р 1 10 бр. 6.00 27.88 167.30 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
230 HI 1 2 10 бр. 12.00 27.73 332.81 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
230 щ1 1 10 бр. 6.00 27.66 165.95 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6.00 27.81 166.85 10.03.24 г.- 31.03.24 г. 
Всичко 5 6 х 36.00 27.78 1000.22 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
6. Операция: Транспорт на ед зогабаритна техника на платформа 
229 н 1 км 0.00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 щ1 1 км 45.0 7.50 337.50 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
Всичко 6 2 X 45.00 7.50 337.50 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
7. Операция: Транспорт на ед зогабаритна техника на собствен ход 
229 р 1 км 4.0 3.70 14.80 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
230 г2 1 км 6.0 3.70 22.20 05.03.24 г.- 10.03.24 г. 
Всичко 7 2 JC 10.00 3.70 37.00 05.03.24 г. - 10.03.24 г 
8. Операция: Транспорт на фиданките 
ДГС 
Пазарджик км 140.00 3.20 448.00 05.03.24 г. - 15.03.24 г. 

Всичко 8 0 X 140.00 3.2 448.00 05.03.24 г. - 15.03.24 г. 

Всичко I 6 X X X 3621.98 05.03.24 г. -11.03.24 г. 
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ВИДНА ЛЕСОКУЛТУРНЛ ДЕЙНОСТII: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 399 дка 
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо 
277 в 6 100 бр. 2.40 73.38 176.11 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
384-1 12 100 бр. 6.00 38.07 228.39 01.05.24 г. -30.05.24 г. 
229 н 4 100 бр. 2.40 39.01 93.62 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
229 р 8 100 бр. 4.80 39.01 187.24 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 ш 1 53 100 бр. 31.80 38.80 1233.84 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 щ 1 19 100 бр. 11.40 38.70 441.12 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 г2 2 100 бр. 1.20 38.90 46.68 01.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 a l 15 100 бр. 9.00 38.90 350.14 01.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 з 1 12 100 бр. 7.20 38.90 280.11 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 м1 2 100 бр. 1.20 38.90 46.68 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
Всичко 1 133 X 77.40 39.84 3083.94 01.05.24 г.-30.05.24 г. 
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - второ 
277 в 6 100 бр. 2.40 71.62 171.89 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
384-1 12 100 бр. 6.00 31.66 189.94 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
229 н 4 100 бр. 2.40 32.44 77.86 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
229 р 8 100 бр. 4.80 32.44 155.72 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 ш 1 53 100 бр. 31.80 32.27 1026.12 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 щ 1 19 100 бр. 11.40 32.18 366.85 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 г2 2 100 бр. 1.20 32.36 38.83 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
230 al 15 100 бр. 9.00 32.36 291.20 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 з1 12 100 бр. 7.20 32.36 232.96 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 м 1 2 100 бр. 1.20 32.36 38.83 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
Всичко 2 133 X 77.40 33.46 2590.19 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
3. Операция: Варосване на фиданки, включително 
приготвяне на разтвора 
277 в 6 10 бр. 24.0 5.24 125.75 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60.0 5.13 307.60 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24.00 5.25 126.09 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
229 р 8 10 бр. 48.00 5.25 252.18 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 ш 1 53 10 бр. 318.00 5.23 1661.71 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 щ 1 19 10 бр. 114.00 5.21 594.10 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12.00 5.24 62.88 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90.00 5.24 471.57 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72.00 5.24 377.25 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230м1 2 10 бр. 12.00 5.24 62.88 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
Всичко 3 133 X 774.00 5.22 4042.00 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първр 
277 в 6 10 бр._ 4.23 101.48 15.05.24 г. -)!з0.05.24 г. 
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384-1 12 10 бр. 60.0 4.09 245.57 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24.00 4.25 101.89 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
229 р 8 10 бр. 48.00 4.25 203.78 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 ш 1 53 10 бр. 318.00 4.21 1339.26 15.05.24 г.- 30.05.24 г. 
230 щ1 19 10 бр. 114.00 4.19 478.18 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12.00 4.23 50.74 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90.00 4.23 380.57 15.05.24 г.- 30.05.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72.00 4.23 304.45 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230м1 2 10 бр. 12.00 4.23 50.74 15.05.24 г.- 30.05.24 г. 
Всичко 4 133 л: 774.00 4.21 3256.67 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - второ 
277 в 6 10 бр. 24.0 4.23 101.48 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60.0 4.09 245.57 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24.00 4.25 101.89 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
229 р 8 10 бр. 48.00 4.25 203.78 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
230 ml 53 10 бр. 318.00 4.21 1339.26 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
230 щ 1 19 10 бр. 114.00 4.19 478.18 15.06.24 г.- 30.06.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12.00 4.23 50.74 15.06.24 г.- 30.06.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90.00 4.23 380.57 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72.00 4.23 304.45 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
230м1 2 10 бр. 12.00 4.23 50.74 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
Всичко 5 133 X 774.00 4.21 3256.67 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
6. Операция: Филизене на тополови фиданки 
229 н 1 10 бр. 6.0 6.57 39.40 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
229 р 1 10 бр. 6.0 6.57 39.40 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
230 ш 1 2 10 бр. 12.0 6.53 78.38 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
230 щ1 1 10 бр. 6.0 6.51 39.08 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6.0 6.55 39.30 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90.0 6.55 589.46 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72.0 6.55 471.57 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
230м1 2 10 бр. 12.0 6.55 78.60 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
Всичко 6 35 л: 210.00 6.55 1375.20 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
7. Операция: Направа на чашки за поливане 
277 в 6 10 бр. 24.0 7.47 179.20 при необходимост 
384-1 12 10 бр. 60.0 7.31 438.33 при необходимост 
229 н 4 10 бр. 24.00 7.49 179.68 при необходимост 
229 р 8 10 бр. 48.00 7.49 359.36 при необходимост 
230 ш 1 53 10 бр. 318.00 7.45 2367.96 при необходимост 
230 щ1 19 10 бр. 114.00 7.43 846.59 при необходимост 
230 г2 2 ^ 2 , 0 0 7.47 89.60 при необходимост 
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230 al 15 10 бр. 90.0 7.47 671.99 при необходимост 
230 з1 12 10 бр. 72.0 7.47 537.59 при необходимост 
230m 1 2 10 бр. 12.0 7.47 89.60 при необходимост 
Всичко 7 133 X 774.00 7.44 5759.87 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
8. Операция: Поливане на тополова култура - първо 
277 в 6 бр. 240.0 1.30 312.00 при необходимост 
384-1 12 бР. 600.0 1.30 780.00 при необходимост 
229 и 4 бр. 240.0 1.30 312.00 при необходимост 
229 р 8 бр. 480.0 1.30 624.00 при необходимост 
230 ш 1 53 бр. 3180.0 1.30 4134.00 при необходимост 
230 щ1 19 бр. 1140.0 1.30 1482.00 при необходимост 
230 г2 2 бр. 120.0 1.30 156.00 при необходимост 
230 al 15 бр. 900.0 1.30 1170.00 при необходимост 
230 з1 12 бр. 720.0 1.30 936.00 при необходимост 
230м1 2 бр. 120.0 1.30 156.00 при необходимост 
Всичко 8 133 X 7740.00 1.30 10062.00 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо 
277 в 6 км 24 3.70 88.80 при необходимост 
384-1 12 км 78 3.70 288.60 при необходимост 
229 н 4 км 6 3.70 22.20 при необходимост 
229 р 8 км 6 3.70 22.20 при необходимост 
230 ш 1 53 км 2 3.70 7.40 при необходимост 
230 щ 1 19 км 90 3.70 333.00 при необходимост 
230 г2 2 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 а 1 15 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 з1 12 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 м 1 2 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
Всичко 9 133 л: 222.00 3.70 821.40 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
10. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо 
277 в 6 км 18 3.70 66.60 при необходимост 
384-1 12 км 2.4 3.70 8.88 при необходимост 
229 н 4 км 12 3.70 44.40 при необходимост 
229 р 8 км 24 3.70 88.80 при необходимост 
230 ш 1 53 км 160 3.70 592.00 при необходимост 
230 щ 1 19 км 56 3.70 207.20 при необходимост 
230 г2 2 км 8 3.70 29.60 при необходимост 
230 al 15 км 44 3.70 162.80 при необходимост 
230 з1 12 км 36 3.70 133.20 при необходимост 
230 м 1 2 км 8 3.70 29.60 при необходимост 
Всичко 10 133 X St 
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11. Операция: Поливане на тополова култура - второ 
277 в 6 бр. 240.0 1.30 312.00 при необходимост 
384-1 12 бр. 600.0 1.30 780.00 при необходимост 
229 н 4 бр. 240.0 1.30 312.00 при необходимост 
229 р 8 бр. 480.0 1.30 624.00 при необходимост 
230 ш1 53 бр. 3180.0 1.30 4134.00 при необходимост 
230 щ1 19 бр. 1140.0 1.30 1482.00 при необходимост 
230 г2 2 бр. 120.0 1.30 156.00 при необходимост 
230 al 15 бр. 900.0 1.30 1170.00 при необходимост 
230 з1 12 бр. 720.0 1.30 936.00 при необходимост 
230м1 2 бр- 120.0 1.30 156.00 при необходимост 

Всичко 11 133 X 7740.00 1.30 10062.00 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ 
277 в 6 км 24 3.70 88.80 при необходимост 
384-1 12 км 78 3.70 288.60 при необходимост 
229 и 4 км 6 3.70 22.20 при необходимост 
229 р 8 км 6 3.70 22.20 при необходимост 
230 ш1 53 км 2 3.70 7.40 при необходимост 
230 щ1 19 км 90 3.70 333.00 при необходимост 
230 г2 2 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 al 15 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 з1 12 км 4 3.70 14.80 при необходимост 
230 м1 2 км 4 3.70 14.80 при необходимост 

Всичко 12 133 X 222.00 3.70 821.40 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
13. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ 
277 в 6 км 18 3.70 66.60 при необходимост 
384-1 12 км 2.4 3.70 8.88 при необходимост 
229 и 4 км 12 3.70 44.40 при необходимост 
229 р 8 км 24 3.70 . 88.80 при необходимост 
230 ш 1 53 км 160 3.70 592.00 при необходимост 
230 щ1 19 км 56 3.70 207.20 при необходимост 
230 г2 2 км 8 3.70 29.60 при необходимост 
230 al 15 км 44 3.70 162.80 при необходимост 
230 з1 12 км 36 3.70 133.20 при необходимост 
230 м1 2 км 8 3.70 29.60 при необходимост 
Всичко 13 133 X 368.40 3.70 1363.08 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
14. Операция: Поливане на тополова култура - трето 
230 al 15 бр. 900.0 1.30 1170.00 при необходимост 
230 з1 12 бр. 720.0 1.30 936.00 при необхфимост 
230 м1 2 Й28Р-0 1.30 156.00 при необходимост 
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Всичко 14 29 X 1740.00 1.30 2262.00 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане 
230 а 1 15 км 94 3.70 347.80 при необходимост 
230 з1 12 км 2 3.70 7.40 при необходимост 
230 м1 2 км 2 3.70 7.40 при необходимост 
Всичко 15 29 X 98.00 3.70 362.60 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
16. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане 
230 а 1 15 км 44 3.70 162.80 при необходимост 
230 з1 12 км 36 3.70 133.20 при необходимост 
230 м1 2 км 8 3.70 25.76 при необходимост 
Всичко 16 29 X 88.00 3.70 321.76 15.07.24 г.- 15.09.24 г. 
17. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо 
277 в 15 дка 15 27.00 405.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
384-1 12 дка 12 27.00 324.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
229 н 4 дка 4 27.00 108.00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
229 р 8 дка 8 27.00 216.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 ш 1 53 дка 53 27.00 1431.00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
230 щ 1 19 дка 19 27.00 513.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 г2 2 дка 2 27.00 54.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 al 15 дка 15 27.00 405.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 з1 12 дка 12 27.00 324.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 м1 2 дка 2 27.00 54.00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
Всичко 17 142 X 142.00 27.00 3834.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
18.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дисковане 
277 в 15 км 24 3.70 88.80 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
384-1 12 км 78 3.70 288.60 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
229 н 4 км 6 3.70 22.20 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
229 р 8 км 6 3.70 22.20 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 ш 1 53 км 2 3.70 7.40 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 щ 1 19 км 90 3.70 333.00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 г2 2 км 4 3.70 14.80 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 а 1 15 км 4 3.70 14.80 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 з1 12 км 4 3.70 14.80 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
230 м 1 2 км 4 3.70 14.80 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
Всичко 18 142 X 222 3.70 821.40 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
19. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - второ 
277 в 15 дка 15 27.00 405.00 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
384-1 12 дка 12 27.00 324.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
229 н 4 дка 4 27.00 108.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
229 р 8 дка 8 27.00 216.00 01.10.24 г. 4 30.10.24 г. 

възложил 
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230 ml 53 дка 53 27.00 1431.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 щ1 19 дка 19 27.00 513.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 г2 2 дка 2 27.00 54.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 al 15 дка 15 27.00 405.00 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
230 з1 12 дка 12 27.00 324.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 м1 2 дка 2 27.00 54.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
Всичко 19 142 X 142.00 27.00 3834.00 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
20. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - второ дисковане 
277 в 15 км 24 3.70 88.80 01.10.24 г.- 30.10.24 г. 
384-1 12 км 78 3.70 288.60 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
229 н 4 км 6 3.70 22.20 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
229 р 8 км 6 3.70 22.20 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 ш1 53 км 2 3.70 7.40 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 щ1 19 км 90 3.70 333.00 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
230 г2 2 км 4 3.70 14.80 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 al 15 км 4 3.70 14.80 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 з1 12 км 4 3.70 14.80 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
230 м1 2 км 4 3.70 14.80 01.10.24 г.-30.10.24 г. 
Всичко 20 142 JC 222 3.70 821.40 01.10.24 г.-30.10.24 г. 

Всичко II 399 X X л: 60118.50 01.05.24 г. - 30.10.24 г. 
ВИДЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ 
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см 
277 в 6 10 бр. 24.00 12.31 295.52 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60.00 12.05 722.86 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
229 н 3 10 бр. 18.00 12.35 222.24 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
229 р 7 10 бр. 42.00 12.35 518.55 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
230 ш1 51 10 бр. 306.00 12.28 3757.68 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
230 щ1 18 10 бр. 108.00 12.25 1322.64 01.04.24 г.- 30.04.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6.00 12.31 73.88 01.04.24 г. -30.04.24 г. 
Всичко 1 98 X 564.00 12.26 6913.36 01.04.24 г.-30.04.24 г. 
Всичко 
Ш 98.00 X X л: 6913.36 01.04.24 г.-30.04.24 г. 

ОБЩО за обект № 1 - 2024 г. 70650.00 05.03.24 г. - 30.10.24 г. 

Чл. 2. (1). Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на 
70650 лв. (седемдесет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС . 

(2). Стойността на договора може да се променя в зависимост от изменението на 
разходите за осигуровки в страната. 

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 
от настоящия договор. ^ ^ Г Г . Т Г ^ ^ / 

договора и предаване на необходимитеил^йлоисения към 
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него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е 
предоставена възможност за изпълнението. 

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по дени 
за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между 
предложената в офертата дена и заложената в процедурата от Възложителя горна 
граница на предлаганата цена за обект № 1 /2024г . 

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за 
приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени. 

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след 
представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа. 

III. ПРАВ А И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 
1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и д а 
нарушава оперативната му самостоятелност; 

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на 
възложената работа да д а в а задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън 
рамките на договореното; 

3. Откаже д а приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени 
несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, 
до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в 
протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Откаже заплащането на възнаграждението или д а поиска намаление на 
възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения 
срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и 
недостатъци по т. 3; 

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 
дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на 
Закона за горите (ЗГ) и /или свързаните с него подзаконови нормативни актове, 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за 
противопожарна безопасност, Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за 
залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на 
специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, 
инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /Обн. ДВ 
бр. 16 /2013 г./ , Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските 
територии от болести, вредители и други повреди, Наредба №8 от 05.08.2011 г. за 
сечите в горите, обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г.; 
изм. 18.09.2015 г.; изм. и доп., бр.71 от 01.09.2017г.), НАРЕДБА Nq 8 от 11.05.2012 г. за 
условията и реда за защита на горските територии от пожари; Наредба № 2 от 3 
януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти ва растителна 
защита в горските т з а създаване на тополови X върбови 
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култури, както и всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в 
горските територии и др.; 

б) При неспазване на Технологичните изисквания за лесокултурните дейности в 
Обект № 1/2024; 

в) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната 
разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011) , (Наредбата); 

г) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, 
предмет на договора; 

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, 
предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на 
количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за 
изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително 
споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 
1. Д а предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява 

възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено 
изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен 
предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на 
дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има 
назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него; 

2. Д а предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими 
документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на 
отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и 
данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на 
договора, които са неразделна част от договора; 

3. Д а предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни 
материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи 
безпрепятственото изпълнение на възложената дейност 

4. Д а осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, 
чрез проходимост на горските пътища в горски територии - държавна собственост, за 
превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура 
техника; 

5. Д а оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 
изпълнение на задълженията му по договора; 

6. Д а следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички 
приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата 
нормативна уредба; 

7. Д а уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на 
изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в 
срок до 3 работни дни след установяването им; 

8. Д а осигури свой представител за приемане на извършената работа в 
договорените срокове и д а приеме изпълнението на дейностите, когато те са 
изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва 
двустранен предавателно-приемателен протокол; 

9. Д а заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, 
съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу 
издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от 
датата на нейното представяне;-в размер и по начин, уговорени в договора; j 
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10. Д а уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на 
форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на 
Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност 
за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. 
В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат 
настъпилите промени; 

11. Д а удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на 
дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „б". 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 
1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

дейността; 
2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в 

договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора; 
3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа; 
4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително 

извършване на дейности по чл. 6, т. 6. 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената 

му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба; 
2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за 

упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи: 

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 
приемане на обекта; 

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната 

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 
предстоящи такива; 

г) за приемане на извършената работа от страна н а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се 
подписва двустранен предавателно-приемателен протокол; 

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, 
т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. Д а извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, 
установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, 
установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. Д а представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена 
информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за 
настъпилите промени в хода н а изпълнение на дейността; 

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и /или за 
необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. Д а изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дейност; 

при констатирани от: от предмета на договора и при 
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изпълнението на деиностите, отразени в констативни протоколи и предавателно -
приемателни протоколи; 

9. Д а спазва изискванията на действащите нормативни д о к у м е н т и за 
осигуряване н а здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна о т говорност 
при злополука с наети от него лица; 

10. Д а не възпрепятства контрола по изпълнение н а договора и предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му; 

11. Д а съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, с ъобразно 
действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства т я х н а т а 
нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат н а 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка; 

12. Д а не предоставя н а трети лица или подизпълнители извършването на 
дейностите, предмет на договора.; 

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради 
форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на 
Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, Р13ПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на 
събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място 
с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, 
с което уреждат настъпилите промени; 

14. Д а постави информационни табели по образец в насажденията, в които се 
извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата. 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ 

ДГС / ДЛС / УОГС / Община 

Отдел , подотдел , Обект № 

Извършва се по договор № / г. 
/вид дейност / 

Изпълнител: t удостоверение 
№ / г. 

/в случаите, в които 
се изисква/ 

Срок за извършване на дейността г. 

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И 

:ТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ 
\ 
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15. Д а спазва стриктно и други изисквания н а Закона за горите и свързаните с 
него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на 
горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите. 

16. Д а внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. д а представи банкова 
гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, в размер на 3532.5 лв., което 
е 5 % от общата цена за обекта, преди подписването му. 

17. Д а спазва изискванията на действащите нормативни документи за 
техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност 
при злополука с наети от него работници. 

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични 
ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното 
биологично разнообразие и водните течения. Д а води книга за инструктаж на 
работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 
охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата 
постъпващи на работа д а се прави начален инструктаж, а н а работниците заети в 
дейност с висок производствен риск д а се извършва ежедневен инструктаж. 

19. Д а изпълнява следните Технологични изисквания за изпълнение на 
дейностите в обекта: 

19.1.1. Механизирано попълване на тополови култури 
Транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камиони със закрита 

каросерия или завити с платнище и добре завързани, така, че в никакъв случай да не се 
просушава кореновата система. Фиданките да се съхраняват веднага след получаването им в 
ров, подготвен предварително, чийто размери зависят от количеството на фиданките и 
дължината на кореновата им система, така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло 
покрити. Рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места, по възможност 
недостъпно за животни и недобросъвестни лица. Различните клонове се съхраняват отделно. 
Пренасят се малък брой фиданки, така че да не остават дълго време изложени на атмосферните 
условия, тъй като има опасност от просушаване. 

Попълването се извършва чрез изкопаване на дупки със свредел/сонда/шнек/, багер. 
Дупките за тополите да се отварят на дълбочина 1,5 - 2,0 метра с цел достигане на подпочвени 
води. Фиданките да се поставят и придържат в изправено положение. Запълва се дупката с 
извадената преди това от нея пръст/ ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден 
от изкопаването на дупката и се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на 
фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на 
фиданката не трябва да бъдат подвивани. Почвата около посадното място да е подравнена, без 
да остават незапълнени части от дупката и натрупана пръст. Да се засаждат само фиданки в 
добро здравословно състояние - здрава коренова система и без наличие заболявания, 
механични или други повреди на стъблата. 

19.2. Отглеждане на тополови култури 
Извършва се ръчно плевене и разрохкване на почвата на дълбочина минимум 5 см в 

площадка с диаметър 1 м около стъблото на фиданката. 
Филизенето трябва да се извършва с добре наточени инструменти без да се допуска 

обелване на кората в основата на филиза при отрязването му. 
Варосването на фиданките трябва да се извършва до височина 1,50 метра. 
При листното подхранване нанасянето на разтвора трябва да се извършва до върха на 

короната на съответното дърво като за целта се ползват пръскачки с достатъчно дълъг прът, с 
моторно задвижване, а при необходимост и двураменна стълба. При изпълнение jha дейността 
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не се допуска нараняване на стъблото или клоните на фиданките. 
Поливането трябва да се извършва в интервал до петнадесет дни след представяне на 

уведомление от ДГС за възникнала необходимост за провеждането му. 
Дисковане на междуредията е предвидено да се извършва с дискова брана с подходяща 

ширина без да се допуска нараняване стъблата на фиданките като площта на културата се 
обработва на кръст с цел да не се оставя необработена ивица. Изпълнителя може да ползва и 
друга подходяща техника за разрохкване на повърхностния почвен слог на дълбочина 
минимум 10 см и отстраняване на тревната покривка. 

19.3. Кастрене на тополови култури: 
Кастренето трябва да се извършва с добре наточени инструменти без да се допуска 

обелване на кората в основата на клона при отрязването му. 
20. Д а не допуска изхвърлянето в Обекта - държавна горска територия, на 

пластмасови и полиетиленови опаковки и други неразложими отпадъци. 
21. Да представи пред ТП „ДГС-Хисар" копия на фактури за закупуване на 

защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за съответните 
работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта; 

22. Д а представи пред ТП „ДГС-Хисар" копия на трудови договори, регистрирани в 
Бюрата по труда с лицата, които ще работят в обекта за изпълнение на дейността, 
предмет на договора; 

23. Д а осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични 
предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на 

риска за съответната работна позиция; 
24. Д а не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло 

и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта и да 
осигури постоянното им ползване; 

25. Д а инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания 
лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, 
за да удостоверят информираността си на формуляр; 

26. Д а проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават 
съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват; 

27. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в 
обекта да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични дървета. 

28. При изпълнение на дейностите предмет на договора е длъжен да опазва от 
повреди наличните залесени фиданки. В случай на нанасяне на повреда, по вина па 
изпълнителя, същият с ледва да заплати стойността на повредените или унищожени 
фиданки и разходите за тяхното презалесяване. 

29. Д а спазва изискванията на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските 
Територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазват разпоредбите на 
наредбата за пожарна безопасност. 

У.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за 
пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на 
форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на 
Наредбата, уважени р ^ х щ ^ о ш о н н и претенции и непреодолима сила и други 
обстоятелства, в ъ з н и Ч & ф ^ с к л ю ч в а н е т о на договора, в рез\\¥^атч1 
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неговото изпълнение е обективно невъзможно. 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно 

неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи: 
1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, 

т. 1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора; 
2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, 

т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, 
преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил 
задължението си; 

3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността 
по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече 
от 5%; 

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва 
върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно 
неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи: 

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения 
срок - неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната 
неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%; 

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени 
показатели за съответната операция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази операция. 

3. Когато след отправена повторна писмена покана от Възложителя до 
Изпълнителя за отстраняване на некачествено изпълнение на работата и /или 
отстраняване на допуснати съществени отклонения от определените технически и 
качествени показатели за съответната операция и след поканата Изпълнителят не ги 
извърши, Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, като 
това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално 
претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от 
определената неустойка; 

4. При констатирано от Възложителя неизпълнение на задължението на 
Изпълнителя по чл. 9, т. 20 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
500 (петстотин) лева. 

5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете 
по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, 
освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на 
договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените 
щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности; 

7. При установено неспазване на адължението за носене на работно 
облекло на работещите в обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 
20,00 лв. (двадесет лева , 
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8. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия 
договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на 
договора. 

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се 
освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на 
обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от 
лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне 
от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура. 

Чл. 14. Крайният срок на договора е 3 0 . 1 0 . 2 0 2 4 год. 
Чл. 15. Договорът се прекратява: 
1.с изтичане н а срока на договора; 
2.с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по 
договора; 
3.по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
4.с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без д а дължи обезщетение 
за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че: 

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка 
с възлагането на дейността; 

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с 
договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на 
съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите; 

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а". 
Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те 

могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни 
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, 
както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на 
които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са 
спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и 
престации за пропуснати ползи. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено 
уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи: 

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от 
определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на 
съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка; 

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на д в а поредни месеца; 

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си 
по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция 
за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено 
уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от 
задълженията си п< ~ т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи 

VI. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
ВЪЗЛОЖИ" 

[ие за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
eS 

v \J 

*** ***

***



внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато 
изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати стойността на действително извършената работа. 

УН.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на 
договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в 
деловодството на ТП „ДГС Хисар"/ . 
Данните за кореспонденция между страните са както следва: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: град Хисаря, улица „Стряма" № 2; 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: град Кричим, улица „Антон Ивановци" № 31; 

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по 
договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. 

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие 
между страните, изразено в писмена форма. 

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за 
приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от „ Наредба за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", 
който е неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 23 . З а неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други 
действащи нормативни актове в страната. 

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение 
между страните, а когато се окаже невъзможно - по съдебен ред. 

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 
страните. 

Чл. 26. Неразделна част от договора са: 
1. Спецификация за стойността на ЛКД - обект № 1 /2024 г. в ТП »ДГС Хисар" 
2. Ценовото предложение на Изпълнителя. 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - д в а за 
Възложителя и един за Изпъ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
1. ^ 

(инж. Добр i Ил 

2. 
(Милка Кар 

<rL jCivl 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Л< 

1. е£ / 
(Ангел Ttog€QhuH)3 
управител 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
&1: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
& 

^ 2 : 
17 
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Т11 ДЪРЖАВНО 1 ОРСКО CTOl 1АНСТВО - ХИСАР 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
за достигната цена на обект № 1 / 2024 г. в ТП ДГС Хисар 

договор№#> 0 5 . Cg) .2024 год. 
злнение на лесокултурни дейности 

Възложител: 
Директор на ТП: 

< > А' \\ 
(' \ s. J О» 11 
/инж. Д| Иванов/ 

!£ I J л. счето] -/М. КаргГкитукова/ 

Изпълнител: 
Управител на ^ 
"Инертпродукт-АБ1 , 'ч^^^ г^ ' ,> 

юрганин/ 

Отде.) 
гюдот ;^ 

) 

J 

— 

Един. мярка 

re—т 

Количество 
Ед. цена на 

мярка 
лв./мярка 

Обща стойност 
к.3*к.4 лв. /без 

ДДС/ 

Срок за изпълнение 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 6 дка 
1. Операция: В ременно съх заняване на фиданки 
229 п 1 100 бр. 0,60 9,59 5,75 10.03.24 г.-31.03.24 г. 
229 р 1 100 бр. 0,60 9,59 5,75 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 ш 1 2 100 бр. 1,20 9,54 11,44 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 ml 1 100 бр. 0,60 9,51 5,71 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 г2 1 100 бр. 0,60 9,56 5,74 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
Всичко 1 6 X 3,60 9,55 34,39 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
2. Операция: Разнасяне на ( зиданките 
229 п 1 100 бр. 0,60 12,87 7,72 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
229 р 1 100 бр. 0,60 12,87 7,72 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
230 hi 1 2 100 бр. 1,20 12,80 15,36 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 ml 1 100 бр. 0,60 12,77 7,66 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 г2 1 100 бр. 0,60 12,84 7,70 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
Всичко 2 6 X 3,60 12,83 46,17 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки 
229 п 1 куб.мЗ 3 19,05 57,14 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
229 |> 1 куб.мЗ 0,00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 nil 2 куб.мЗ 4 18,89 75,56 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 ml 1 куб.мЗ 0,00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 г2 1 куб.мЗ 2 18,99 37,99 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
Всичко 3 6 X 9,00 18,97 170,69 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със св редел (сонда) 
229 н 1 бр. 60,00 4,30 258,00 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
229 р 1 бр. 60,00 4,30 258,00 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
230 ml 2 бр. 120,00 4,30 516,00 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 ml 1 бр. 60,00 4,30 258,00 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
230 г2 1 бр. 60,00 4,30 258,00 10.03.24 г. -31.03.24 г. 
Всичко 4 6 X 360,00 4,30 1548,00 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50 
229 н 1 10 бр. 6,00 27,88 167,30 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
229 р 1 10 бр. 6,00 27,88 167,30 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
230 nil 2 10 бр. 12,00 27,73 332,81 10.03.24 г . - 31.03.24 г. 
230 ml 1 10 бр. 6,00 27,66 165,95 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6,00 27,81 166,85 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
Всичко 5 6 X 36,00 27,78 1000,22 10.03.24 г. - 31.03.24 г. 
6. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа 
229 н 1 км 0,00 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 щ 1 1 км 45,0 7,50 337,50 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
Всичко 6 2 •X 45,00 7,50 337,50 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 

***
***

***



Възложител: 
Директор на ТП: 

Гл. счетоводител: 

ла 
к. Д:' Иванов/ 

"j/ivi: Каракитукова/ 

Изпълнител: / 
Управител на -
"Инертпродукт-/ 

^ylfjjyX; юрга нин/ 

Отдел, 
подотдел 

ПлоиСйка 
У 4 

у£дин. мйрка Количество 
Ед. цена на 

мярка 
лв./мярка 

Обща стойност 
к.3*к.4 лв. /без 

ДДС/ 

Срок за изпълнение 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
7. Операция: Tj занспорт на едрогабаритна техника на собствен ход 
229 р 1 км 4,0 3,70 \ 14,80 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
230 г2 1 км 6,0 3,70 22,20 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
Всичко 7 2 X 10,00 3,70 37,00 ч 05.03.24 г. - 10.03.24 г. 
8. Операция: Транспорт на фиданките 
ДГС Пазарджик км 140,00 3,20 448,00 05.03.24 г. - 15.03.24 г. 

Всичко 8 0 X 140,00 3,2 448,00 05.03.24 г. - 15.03.24 г. 

Всичко I 6 X X X 3621,98 05.03.24 г. - 31.03.24 г. 
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТII: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 399 дка 
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо 
277 в 6 100 бр. 2,40 73,38 176,11 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
384-1 12 100 бр. 6,00 38,07 228,39 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
229 н 4 100 бр. 2,40 39,01 93,62 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
229 р 8 100 бр. 4,80 39,01 187,24 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 ш 1 53 100 бр. 31,80 38,80 1233,84 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 щ1 19 100 бр. 11,40 38,70 441,12 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 г2 2 100 бр. 1,20 38,90 46,68 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 al 15 100 бр. 9,00 38,90 350,14 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 з1 12 100 бр. 7,20 38,90 280,11 01.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 м1 2 100 бр. 1,20 38,90 46,68 01.05.24 г. -30.05.24 г. 
Всичко 1 133 •X 77,40 39,84 3083,94 01.05.24 г . - 30.05.24 г. 
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - второ 
277 в 6 100 бр. 2,40 71,62 171,89 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
384-1 12 100 бр. 6,00 31,66 189,94 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 н 4 100 бр. 2,40 32,44 77,86 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 р 8 100 бр. 4,80 32,44 155,72 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 ш1 53 100 бр. 31,80 32,27 1026,12 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 in 1 19 100 бр. 11,40 32,18 366,85 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 г2 2 100 бр. 1,20 32,36 38,83 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 al 15 100 бр. 9,00 32,36 291,20 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 з1 12 100 бр. 7,20 32,36 232,96 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 м1 2 100 бр. 1,20 32,36 38,83 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
Всичко 2 133 X 77,40 33,46 2590,19 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора 
277 п 6 10 бр. 24,0 5,24 125,75 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60,0 5,13 307,60 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24,00 5,25 126,09 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
229 р 8 10 бр. 48,00 5,25 252,18 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 hi 1 53 10 бр. 318,00 5,23 1661,71 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 щ1 19 10 бр. 114,00 5,21 594,10 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12,00 5,24 62,88 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90,00 5,24 471,57 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72,00 5,24 377,25 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
230.м1 2 10 бр. 12,00 5,24 62,88 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
Всичко 3 133 X 774,00 5,22 4042,00 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първо 
277 в 6 10 бр. 24,0 4,23 101,48 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60,0 4,09 245,57 15.05.24 г . - 30.05.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24,00 4,25 101,89 15.05.24 г. -30.05.24 г. 

***
***

***



Възложител: 
Директор на ТП: 

А 
л. счетов< 

/ -с 
Каракитукова/ 

Изпълнител: 
Управител на / 

"Инертпродукт-АБ^" 

/ 

/А/Гюрганин/ 
4»4"' У 

^ T J O j J СКОСИХ Ед. цена на Обща стойност 
Отдел, Един. мярка Количество мярка к.3*к.4 лв. /без 

Срок за изпълнение 
подотде Един. мярка 

лв./мярка ДДС/ 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
229 р 8 10 бр. 48,00 4,25 203,78 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 nil 53 10 бр. 318,00 4,21 1339,26 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 ml 19 10 бр. 114,00 4,19 478,18 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12,00 4,23 50,74 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90,00 4,23 380,57 15.05.24 г.-30.05.24 г. 
230 il 12 10 бр. 72,00 4,23 304,45 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
230м 1 2 10 бр. 12,00 4,23 50,74 15.05.24 г. -30.05.24 г. 
Всичко 4 133 X 774,00 4,21 3256,67 15.05.24 г. - 30.05.24 г. 
5 Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура второ 
277 н 6 10 бр. 24,0 4,23 101,48 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60,0 4,09 245,57 15.06.24 г. - 30.06.24 г. 
229 н 4 10 бр. 24,00 4,25 101,89 15.06.24 г.-30.06.24 г. 
229 р 8 10 бр. 48,00 4,25 203,78 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
230 HI 1 53 10 бр. 318,00 4,21 1339,26 15.06.24 г. - 30.06.24 г. 
230 ml 19 10 бр. 114,00 4,19 478,18 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
230 г2 2 10 бр. 12,00 4,23 50,74 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90,00 4,23 380,57 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
230 з 1 12 10 бр. 72,00 4,23 304,45 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
230,м 1 2 10 бр. 12,00 4,23 50,74 15.06.24 г. -30.06.24 г. 
Всичко 5 133 X 774,00 4,21 3256,67 15.06.24 г. - 30.06.24 г. 
6. Операция: Филизене на тополови фиданки 
229 п 1 10 бр. 6,0 6,57 39,40 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
229 р 1 10 бр. 6,0 6,57 39,40 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 in 1 2 10 бр. 12,0 6,53 78,38 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 ml 1 10 бр. 6,0 6,51 39,08 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6,0 6,55 39,30 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 al 15 10 бр. 90,0 6,55 589,46 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230 з1 12 10 бр. 72,0 6,55 471,57 15.05.24 г. -05.06.24 г. 
230м1 2 10 бр. 12,0 6,55 78,60 15.05.24 г.-05.06.24 г. 
Всичко 6 35 X 210,00 6,55 1375,20 15.05.24 г. - 05.06.24 г. 
7. Операция: Направа на чашки за поливане 
277 н 6 10 бр. 24,0 7,47 179,20 при необходимост 
384-1 12 10 бр. 60,0 7,31 438,33 при необходимост 
229 п 4 10 бр. 24,00 7,49 179,68 при необходимост 
229 р 8 10 бр. 48,00 7,49 359,36 при необходимост 
230 ml 53 10 бр. 318,00 7,45 2367,96 при необходимост 
230 ml 19 10 бр. 114,00 7,43 846,59 при необходимост 
230 г2 2 10 бр. 12,00 7,47 89,60 при необходимост 
230 al 15 10 бр. 90,0 7,47 671,99 при необходимост 
230 з1 12 10 бр. 72,0 7,47 537,59 при необходимост 
230м1 2 10 бр. 12,0 7,47 89,60 при необходимост 
Всичко 7 133 X 774,00 7,44 5759,87 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
8. Операция: Поливане на тополова култура - първо 
277 в 6 бр. 240,0 1,30 312,00 при необходимост 
384-1 12 бр. 600,0 1,30 780,00 при необходимост 
229 н 4 бр. 240,0 1,30 312,00 при необходимост 
229 р 8 бр. 480,0 1,30 624,00 при необходимост 
230 ml 53 бр. 3180,0 1,30 4134,00 при необходимост 
230 ml 19 бр. 1140,0 1,30 1482,00 при необходимост 
230 г2 2 бр. 120,0 1,30 156,00 при необходимост 

******

***



Възложител: 
Директор на ТП: 

Гл.счетоводител: г 

<1 V4 с \\ 

ЩЖ. Д. Иванов/ 

7ШВ 
Л. Карак^тукова/ 

Изпълнител: f t А 
Управител в 
"Инертпро, 

' Гюрганин/ 

Отдел, 
подотдел 

—Г-т 
Ед. цена на Обща стойност " 

. 
Срок за изпълнение 

(от дата до дата) 
Отдел, 

подотдел 
Площ, i Количество мярка 

лв./мярка 
к.3*к.4 лв. /без 

ДДС/ 

. 
Срок за изпълнение 

(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 

230 al 15 бр. 900,0 1,30 1170,00 при необходимост 
230 з1 12 бр. 720,0 1,30 936,00 при необходимост 
230м1 2 бр. 120,0 1,30 156,00 при необходимост 
Всичко 8 133 X 7740,00 1,30 10062,00 15.07.24 г. -15.09.24 г. 
9. Операция: Т занспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо 
277 в 6 км 24 3,70 88,80 при необходимост 

384-1 12 км 78 3,70 288,60 при необходимост 
229 н 4 км 6 3,70 22,20 при необходимост 
229 р 8 км 6 3,70 22,20 при необходимост 
230 ш 1 53 км 2 3,70 7,40 при необходимост 
230 ml 19 км 90 3,70 333,00 при необходимост 
230 г2 2 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
230 al 15 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
230 з 1 12 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
230 Ml 2 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
Всичко 9 133 X 222,00 3,70 821,40 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
10. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо 
277 в 6 км 18 3,70 66,60 при необходимост 
384-1 12 км 2,4 3,70 8,88 при необходимост 
229 н 4 км 12 3,70 44,40 при необходимост 
229 р 8 км 24 3,70 88,80 при необходимост 
230 HI 1 53 км 160 3,70 592,00 при необходимост 
230 щ1 19 км 56 3,70 207,20 при необходимост 
230 г2 2 км 8 3,70 29,60 при необходимост 
230 al 15 км 44 3,70 162,80 при необходимост 
230 з1 12 км 36 3,70 133,20 при необходимост 
230 м1 2 км 8 3,70 29,60 при необходимост 
Всичко 10 133 X 368,40 3,70 1363,08 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
11. Операция: Поливане на тополова култура - второ 
277 в 6 бр. 240,0 1,30 312,00 при необходимост 
384-1 12 бр. 600,0 1,30 780,00 при необходимост 
229 п 4 бр. 240,0 1,30 312,00 при необходимост 
229 р 8 бр. 480,0 1,30 624,00 при необходимост 
230 nil 53 бр. 3180,0 1,30 4134,00 при необходимост 
230 ml 19 бр. 1140,0 1,30 1482,00 при необходимост 
230 г2 2 бр. 120,0 1,30 156,00 при необходимост 
230 al 15 бр. 900,0 1,30 1170,00 при необходимост 
230 з1 12 бр. 720,0 1,30 936,00 при необходимост 
230.ч 1 2 бр. 120,0 1,30 156,00 при необходимост 
Всичко 11 133 X 7740,00 1,30 10062,00 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ 
277 в 6 км 24 3,70 88,80 при необходимост 
384-1 12 км 78 3,70 288,60 при необходимост 
229 н 4 км 6 3,70 22,20 при необходимост 
229 р 8 км 6 3,70 22,20 при необходимост 
230 ш 1 53 км 2 3,70 7,40 при необходимост 
230 ml 19 км 90 3,70 333,00 при необходимост 
230 г2 2 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
230 al 15 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
230 з 1 12 км 4 3,70 14,80 при необходимост 

******

***



Възложител: 
Директор на ТП: 

Гл. очетовод] 

/йнж. Д/Дванов/ 

7М. Каракитукова/ 

Изпълнител: 
Управител на т 

"Инертпродукт-АБГ" О О Д : ^ У С 

Отдел, 
подотдел 

rcpi 
н. мярка Количество 

Ед. цена на 
мярка 

л в./мярка 

Обща стойност 
к.3*к.4 лв. /без 

ДДС/ 

Срок за изпълнение 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
230 м 1 2 км 4 3,70 14,80 при необходимост 
Всичко 12 133 X 222,00 3,70 821,40 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
13. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ 
277 и 6 км 18 3,70 66,60 при необходимост 
384-1 12 км 2,4 3,70 8,88 при необходимост 
229 н 4 км 12 3,70 44,40 при необходимост 
229 р 8 км 24 3,70 88,80 при необходимост 
230 ml 53 км 160 3,70 592,00 при необходимост 
230 ml 19 км 56 3,70 207,20 при необходимост 
230 г2 2 км 8 3,70 29,60 при необходимост 
230 al 15 км 44 3,70 162,80 при необходимост 
230 j1 12 км 36 3,70 133,20 при необходимост 
230 Ml 2 км 8 3,70 29,60 при необходимост 
Всичко 13 133 X 368,40 3,70 1363,08 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
14. Операция: Поливане на тополова култура - трето 
230 al 15 бр. 900,0 1,30 1170,00 при необходимост 
230 i 1 12 бр. 720,0 1,30 936,00 при необходимост 
230 Ml 2 бр. 120,0 1,30 156,00 при необходимост 
Всичко 14 29 X 1740,00 1,30 2262,00 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане 
230 al 15 км 94 3,70 347,80 при необходимост 
230 И 12 км 2 3,70 7,40 при необходимост 
230 м1 2 км 2 3,70 7,40 при необходимост 
Всичко 15 29 X 98,00 3,70 362,60 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
16. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане 
230 al 15 км 44 3,70 162,80 при необходимост 
230 il 12 км 36 3,70 133,20 при необходимост 
230 м1 2 км 8 3,70 25,76 при необходимост 
Всичко 16 29 X 88,00 3,66 321,76 15.07.24 г. - 15.09.24 г. 
17. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо 
277 н 15 дка 15 27,00 405,00 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
384-1 12 дка 12 27,00 324,00 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
229 н 4 дка 4 27,00 108,00 10.05.24 г.-31.05.24 г. 
229 р 8 дка 8 27,00 216,00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
230 ml 53 дка 53 27,00 1431,00 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
230 ml 19 дка 19 27,00 513,00 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
230 г2 2 дка 2 27,00 54,00 10.05.24 г . - 31.05.24 г. 
230 al 15 дка 15 27,00 405,00 10.05.24 г . - 31.05.24 г. 
230 з1 12 дка 12 27,00 324,00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
230 м1 2 дка 2 27,00 54,00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
Всичко 17 142 X 142,00 27,00 3834,00 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
18.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дисковане 
277 в 15 км 24 3,70 88,80 10.05.24 г . - 31.05.24 г. 
384-1 12 км 78 3,70 288,60 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
229 и 4 км 6 3,70 22,20 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
229 р 8 км 6 3,70 22,20 10.05.24 г . - 31.05.24 г. 
230 ml 53 км 2 3,70 7,40 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
230 ml 19 км 90 3,70 333,00 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
230 г2 2 км 4 3,70 14,80 10.05.24 г. -31.05.24 г. 
230 al 15 км 4 3,70 14,80 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
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230 з1 12 км 4 3,70 14,80 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
230 м1 2 км 4 3,70 14,80 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
Всичко 18 142 X 222 3,70 821,40 10.05.24 г. - 31.05.24 г. 
19. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - второ 
277 в 15 дка 15 27,00 405,00 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
384-1 12 дка 12 27,00 324,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 и 4 дка 4 27,00 108,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 р 8 дка 8 27,00 216,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 nil 53 дка 53 27,00 1431,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 щ 1 19 дка 19 27,00 513,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 г2 2 дка 2 27,00 54,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 al 15 дка 15 27,00 405,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 з1 12 дка 12 27,00 324,00 01.10.24 г.- 30.10.24 г. 
230 м1 2 дка 2 27,00 54,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
Всичко 19 142 X 142,00 27,00 3834,00 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
20. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - второ дисковане 
277 в 15 км 24 3,70 88,80 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
384-1 12 км 78 3,70 288,60 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 н 4 км 6 3,70 22,20 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
229 р 8 км 6 3,70 22,20 01.10.24 г. -30.10.24 г. 
230 ш1 53 км 2 3,70 7,40 01.10.24 г.- 30.10.24 г. 
230 щ1 19 км 90 3,70 333,00 01.10.24 г.- 30.10.24 г. 
230 г2 2 км 4 3,70 14,80 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 al 15 км 4 3,70 14,80 01.10.24 г.- 30.10.24 г. 
230 з1 12 км 4 3,70 14,80 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
230 м1 2 км 4 3,70 14,80 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 
Всичко 20 142 X 222 3,70 821,40 01.10.24 г. - 30.10.24 г. 

Всичко II 399 X X X 60114,66 01.05.24 г. - 30.10.24 г. 
ВИДЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ 
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см 
277 в 6 10 бр. 24,00 12,31 295,52 01.04.24 г. -30.04.24 г. 
384-1 12 10 бр. 60,00 12,05 722,86 01.04.24 г. - 30.04.24 г. 
229 п 3 10 бр. 18,00 12,35 222,24 01.04.24 г. - 30.04.24 г. 
229 р 7 10 бр. 42,00 12,35 518,55 01.04.24 г. - 30.04.24 г. 
230 HI 1 51 10 бр. 306,00 12,28 3757,68 01.04.24 г. -30.04.24 г. 
230 щ1 18 10 бр. 108,00 12,25 1322,64 01.04.24 г. -30.04.24 г. 
230 г2 1 10 бр. 6,00 12,31 73,88 01.04.24 г. - 30.04.24 г. 
Всичко 1 98 X 564,00 12,26 6913,36 01.04.24 г. - 30.04.24 г. 
Всичко III 98,00 X X X 6913,36 01.04.24 г.-30.04.24 г. 

ОБЩО за обект № 1 - 2024 г. 70650,00 05.03.24 г.- 30.10.24 г. 

Изготвил: 
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*Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679


